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SCHEMAT USZCZELNIENIA PRZERW ROBOCZYCH

K/58

taśma wewnętrzna do przerw roboczych

przerwa technologiczna w betonowaniu

Schemat montażowy uszczelnienia

przerwy technologicznej w betonowaniu.

SKALA 1:5

rura do rys wymuszonych

uchwyt montażowy do taśm

drut montażowy
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listwa fazująca

(wymuszająca zarysowanie)

taśma wewnętrzna do przerw roboczych

rura do rys wymuszonych

listwa fazująca

(wymuszająca zarysowanie)

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA WEWNĘTRZNA

DO PRZERW ROBOCZYCH

SKALA 1:5

Uwagi:

1. Rozstaw osiowy rur do rys wymuszonych -

R= 6,60mb dla ściany wys. 3,98m; grub. 0,30m

R= 4,20mb dla ściany wys. 2,50m; grub. 0,30m             R=h/(2*g)

R= 3,60mb dla ściany wys. 2,50m; grub. 0,35m

R= 3,50mb dla ściany wys. 2,08m; grub. 0,30m             h - wysokość elementu

R= 3,00mb dla ściany wys. 2,08m; grub. 0,35m             g - grubość elementu

2. Taśmy należy trwale połączyć techniką zgrzwania.

rura do rys wymuszonych

technologiczna przerwa

robocza w betonowaniu

ściana żelbetowa

płyta żelbetowa

g - wymiar zgodny z

projektem wykonawczym
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RURA DO RYS WYMUSZONYCH

SKALA 1:2
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni

 ścieków w Chociwlu
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