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Nazwy i  kody robót  według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i  Słownika
uzupełniającego:
450000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45231100-6 Ogólne Roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni 
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

2 Roboty w zakresie ścieków
9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
6 Roboty w zakresie uzdatniania osadów
3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
0 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych 
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252210-3 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71247000-1 Nadzór nad Robotami budowlanymi 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

Opracowanie  zgodne  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
Wszelkie określenia użyte w niniejszej  specyfikacji  technicznej są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
polskimi normami, europejskimi normami.

· Stal odporna na korozję - Do grupy stali nierdzewnych zalicza się obecnie zarówno dotychczasowe stale
nierdzewne, jak i stale kwasoodporne klasyfikowane w ten sposób według starych norm polskich PN-
71/H-86020 lub równoważna, z wyjątkiem stali żaroodpornych i żarowytrzymałych. Wszystkie z nich
(nierdzewne, żaroodporne i żarowytrzymałe) są stalami odpornymi na korozję.

· Klasa betonu - jest to symbol literowy i cyfrowy określający beton pod względem jego wytrzymałości
na ściskanie

· AKPiA- aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka
· BHP- bezpieczeństwo i higiena pracy
· BIOZ- bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
· DTR- dokumentacja techniczno - ruchowa
· IP- stopień ochrony
· P. POŻ- przeciwpożarowy
· PFU- program funkcjonalno - użytkowy
· PZJ- program zapewnienia jakości
·  STWiORB- sepecyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST)

2.1. ST 02.00: Wymagania ogólne
2.1.1. WSTĘP
2.1.1. Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru Robót
koniecznych do wykonania Zadania ujętego w opracowaniu: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Chociwlu”.

2.1.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania Robót
wymienionych projekcie budowlanym i technicznym.

2.1.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową
Opisano w  Projekcie Budowlanym i Projekcie Technicznym.
W zakres zadania wchodzi:
− właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji
(Koncepcji i Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na budowę” lub Zgłoszenia
Robót, zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania Projektów Technicznych w zakresie niezbędnym
do zrealizowania Robót,
−  właściwe i  zgodne z zasadami sztuki  budowlanej  wykonanie  inwestycji  jaką  jest   przebudowa   i  rozbudowa
oczyszczalni ścieków wraz z punktem zlewnym 
− przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie
− przygotowanie obiektu do użytkowania

2.1.1.4. Określenia podstawowe
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Armatura – rożnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco odpowietrzające,
których  zadaniem  jest  sterowanie  przepływem  wody  lub  ścieków  oraz  opróżnianiem  i  odpowietrzaniem
poszczególnych odcinków,
Blok biologiczny/reaktor biologiczny – kluczowy obiekt stopnia biologicznego oczyszczalni, gdzie realizowane są
procesy oczyszczania ścieków osadem czynnym,
Chodnik  –  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,  przeznaczony  do  ruchu  pieszych  i
odpowiednio utwardzony,
Dmuchawa - urządzenie mechaniczne przeznaczone do sprężania i kierunkowego przetłaczania powietrza,
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
Droga  tymczasowa  (montażowa)  –  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu,
Dziennik budowy  –  dziennik,  wydany zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący urzędowy dokument
przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót,
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,
Kanalizacja  sanitarna  –  system rurociągów wraz  z  uzbrojeniem służący do  usuwania  ścieków od  odbiorcy i
odprowadzania do oczyszczalni ścieków,
Kanalizacja  grawitacyjna  –  system rurociągów kanalizacji  sanitarnej,  w którym przepływ ścieków wynika  z
działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji,
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia
do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie (kierowania Robótami określonymi w Warunkach wykonania i
odbioru  Robót  budowlanych),  działająca  i  upoważniona  do  występowania  w imieniu  Wykonawcy w sprawach
realizacji Kontraktu/Umowy,
Kierownik Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia do
kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia których została wyznaczona,
Kolektor  – rurociąg kanalizacji  sanitarnej,  do  którego sprowadzane są kanały uliczne w ramach jednej  zlewni
kanalizacyjnej,
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym
sposobu ich wykonania,
Krata - urządzenie mechaniczne służące do zatrzymywania części stałych,
Laboratorium badawcze  – zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru,  niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót,
Ładunki zanieczyszczeń - wyrażone ilością zanieczyszczeń odprowadzanych kg/d dla poszczególnych wskaźników,
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
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Projektową i ST, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru,
Mieszadło - urządzenie mechaniczne służące do mieszania ścieków w zbiornikach,
Objazd  tymczasowy  –  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do  przeprowadzenia  ruchu
publicznego na okres budowy,
Odgałęzienie – odcinek sieci kanalizacyjnej od głównego kolektora do granicy nieruchomości gruntowej,
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót
budowlanych,
Oczyszczalnia ścieków – zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z zapleczem techniczno-
administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania,
Odbiornik ścieków - środowisko wodne powierzchniowe do którego odprowadzane są ścieki oczyszczone,
PB – projekt budowlany
PT – projekt techniczny 
PFU  –  Wymagania  Zamawiającego  opisane  w  formie  Programu  Funkcjonalno  –  Użytkowego  w  rozumieniu
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia
2 września 2004 r.,
Plac Budowy – oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Robóty i do których maja być dostarczone Urządzenia
i Materiały oraz wszelkie miejsca wyszczególnione w Kontrakcie jako stanowiące część Terenu Budowy,
Plan  BIOZ  –  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  sporządzony  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126),
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania,
Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy,
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców,
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną elektrooporowo a
rurą lub kształtką z  bosym końcem. Kształtki  zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez  element  grzejny
umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni
rury z kształtką,
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki
zawierającej element zaciskowy,
Połączenie  siodłowe  –  połączenie  uzyskane  w  wyniku  ogrzania  wklęsłej  powierzchni  siodła  i  zewnętrznej
powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie
łączonych powierzchni,
Pompa – urządzenie mechaniczne służące do przetłaczania ścieków z poziomu niższego na wyższy
oraz z jednego miejsca do drugiego,
Przepompownia ścieków – obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia
techniczne,  przeznaczone  do  pompowania  ścieków z  poziomu niższego  na  wyższy oraz  z  jednego  miejsca  do
drugiego,
Projekt – Dokumenty Wykonawcy, opisane w niniejszej ST,
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,
Przeszkoda  naturalna  –  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie  w  realizacji  zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.,
Przeszkoda sztuczna  –  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w realizacji  zadania  budowlanego,  na  przykład
droga, kolej, rurociąg itp.,
Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa  –  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót,
PZJ – Program Zapewnienia Jakości, szczegółowo opisany w pkt 6 niniejszych Wymagań Ogólnych,
Punkt zbiorczy – urządzenie kanalizacyjne do którego doprowadzane są ścieki w ramach zlewni kanalizacyjnej np.
oczyszczalnia, przepompownia sieciowa,
Rekultywacja – Robóty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego,
Rodzaje  Robót  –  Robóty  geodezyjne,  budowlano  -  konstrukcyjne,  sanitarne,  drogowe,  hydrogeologiczne,
energetyczne,
Rurociąg  ciśnieniowy  –  rurociąg,  w  którym  przepływ  płynów  odbywa  się  dzięki  nadciśnieniu  uzyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników,
Rysunki – Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego,
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SWZ – Specyfikacja  Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo  Zamówień  Publicznych  (Dz.U.  2004,  nr  19,  poz.  177  z  późniejszymi  zmianami  oraz  przepisami
wykonawczymi do Ustawy),
Sieć wodociągowa  – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem,
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej złożony
z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących, włazu, uzbrojenia,
Stacja mechanicznego oczyszczania  – obiekt wspomagający ciąg technologiczny oczyszczania ścieków, którego
zadaniem wstępne mechaniczne oczyszczenie ścieków
Stacja odwadniania – obiekt technologiczny wraz z instalacjami towarzyszącymi, w którym
prowadzone są procesy mechanicznego odwadniania osadów w celu minimalizacji ich ostatecznej
objętości,
Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności
publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw
domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków,
Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji
zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych,
Ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową,
przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami
innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu,
Układ napowietrzania - zespól przewodów i odpowiednio nawierconych (naciętych) elementów
wykonawczych, poprzez które sprężone powietrze zostaje wprowadzone do ścieków,
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład,
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej,
Użytkownik – osoba wyznaczona przez Zamawiającego,
Wykaz Cen – wykaz Robót, pozycji z podaniem ich ilości (wymiaru) w kolejności technologicznej
ich wykonania,
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu,
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie,
instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji,
Rodzaje Robót – Roboty geodezyjne, budowlano – konstrukcyjne, sanitarne, drogowe,
energetyczne.

2.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu/Umowy
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

2.1.1.5.1. Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem/Umową

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem/Umową jest:
1. Umowa
2. SIWZ
3. ST
4. Projekty budowlane i wykonawcze Inwestycji wykonane przez Wykonawcę
5. Inne obowiązujące normy i przepisy prawne oraz dokumenty posiadane przez
Zamawiającego

2.1.1.5.2. Polityka informacyjna Kontraktu/Inwestycji

(1) Tablica informacyjna
Wykonawca w ramach Zadania jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablice informacyjne
(w przypadku gdy są one wymagane przez Zamawiającego) przez okres wykonywania Robót
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.
Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Wykonawca jest
zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub
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zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do
sytuacji braku jakiejkolwiek tablicy informacyjnej.
(2) Tablice pamiątkowe
Tablice  i  tabliczki  informacyjne  powinny  zostać  zastąpione  tablicą  pamiątkową  (w  przypadku  gdy  jest  ona
wymagana  przez  Zamawiającego)  w  momencie  rzeczowego  zakończenia  realizacji  inwestycji.  Wzór  tablicy
powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
(3) Tablica informacyjna zgodna z rozporządzeniem
Tablica powinna być  przygotowana zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia  26.06.2002 r.  w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami). 
(4) Inne przedsięwzięcia promocyjne i informacyjne, np. konferencje prasowe, notatki prasowe, strony internetowe
Całość działań związanych z przedstawionymi elementami powinna zostać uzgodniona z Inżynierem/Inspektorem
Nadzoru i Zamawiającym.

2.1.1.5.3. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiający posiada prawa do Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy nastąpi niezwłocznie po
uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniających Zamawiającego do prowadzenia Robót, w tym
Decyzji o Pozwoleniu na Budowę.
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o
przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań
nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie kontraktowej/umownej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili Przejęcia Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.

2.1.1.5.4. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie
niezbędne części niniejszych Dokumentów Kontraktowych/Umownych wraz z Wymaganiami
Zamawiającego ujętymi w ST.

2.1.1.5.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

ST wraz z załącznikami przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu/Umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były
w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu/Umowy.
Wszystkie wykonane Robóty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową
wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz kompetentne organy
administracji państwowej) i ST.
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w ST winny być rozumiane jako
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie
przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie.

..12.1.1.5.6. Błędy lub opuszczenia

ST nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu
projektów i  planowaniu budowy oraz  kompletując dostawy sprzętu i  wyposażenia.  Wymagania mogą nie objąć
wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w SIWZ lub ST, PB, PT, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru,
który  dokona  odpowiednich  poprawek,  uzupełnień  lub  interpretacji.  Wykonawca  wykona  obiekty oczyszczalni
ścieków w pełni funkcjonalne i zgodnie z obowiązującymi przepisami, gotowe do eksploatacji i spełniające niniejsze
wymagania.
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2.1.1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Terenu  Budowy oraz  Robót  poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu/Umowy aż do ostatecznego zakończenia i przejęcia Robót
przez Zamawiającego, a w szczególności:
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność
ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
2. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inżynierem/Inspektorem  Nadzoru  oraz  przez  umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
Inżyniera/Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Inspektora
Nadzoru oraz tablic zgodnych z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie z „Prawem o ruchu
drogowym” i innymi przepisami związanymi, w okresie trwania realizacji Kontraktu/Umowy, aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego Robót.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w całym okresie realizacji Kontraktu/Umowy.
W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  bezwzględnie  zabezpieczy  (ogrodzi)  wszelkie  wykopy związane  z
budową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. Wykonawca powinien także ogrodzić Zaplecze budowy, place składowe i magazynowe.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową/Umowną.
W Cenę Kontraktową/Umowną włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich
czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, itp.
W Cenę Kontraktową/Umowną winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu/Umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu/Umowy.
Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w
pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

2.1.1.5.8. Stosowanie przepisów prawa i norm

W rożnych miejscach ST podane są odnośniki do norm krajowych - Normy te winny być traktowane, jako integralna
część SIWZ i czytane w połączeniu z ST, w którym są wymienione.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych  norm  krajowych,  które  obowiązują  w  związku  z
wykonaniem prac objętych Zadaniem i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w ST, chyba, że Inżynier/Inspektor Nadzoru postanowi inaczej. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm.
W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Inżynierem/Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl).
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji
i ukończenia Robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca
będzie stosował się do prawa regulującego warunki i wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Robóty objęte
Kontraktem/Umową.
Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego.
Wykonawca  zobowiązany jest  znać  wszystkie  przepisy wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne
przepisy i  wytyczne,  które  są  w jakikolwiek  sposób  związane  z  projektowaniem i  Robotami  i  będzie  w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót.
Istotnym  elementem  tych  wytycznych  będą  uzgodnienia  branżowe  uzyskane  przez  Wykonawcę  na  etapie
zatwierdzania projektu budowlanego.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za  wypełnienie  wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inżyniera/Inspektora  Nadzoru o swoich działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne
dokumenty.
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2.1.1.5.9. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym
lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za  własność  Skarbu  Państwa.  Wykonawca
zobowiązany  jest  powiadomić  o  wykopaliskach  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  i  postępować  zgodnie  z  jego
poleceniami.  Jeżeli  w wyniku  tych  poleceń  Wykonawca poniesie  koszty lub  wystąpią  opóźnienia  w Robotach,
Inżynier/Inspektor  Nadzoru po  uzgodnieniu z  Zamawiającym i  Wykonawcą ustali  wydłużenie czasu wykonania
Robót lub wysokość kwoty, o która należy zwiększyć cenę kontraktową/umowną.

2.1.1.5.10. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane odrębnymi przepisami Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na
swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi:
− pozwolenie na budowę,
− zezwolenia na objazdy, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót
zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej,
− pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do odbiornika.
Razem  z  harmonogramem  Robót  w  ciągu  28  dni  od  podpisania  umowy  Wykonawca  winien  przedłożyć
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót
zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te
zezwolenia kontrolę i  badanie robót.  Ponadto,  winien pozwolić Władzom na udział  w badaniach i  procedurach
sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych/umownych.
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym
z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie
Projektu  budowlanego,  projektów  technicznych  oraz  na  realizację  prac  budowlanych.  Wykonawca  wystąpi  a
Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.

2.1.1.5.11. Szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi wskazanemu przez Zamawiającego niezbędnej
wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji sieci, obiektów budowlanych i obsługi urządzeń.
Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób
Końcowych i winno obejmować:
− Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń,
− Przyjęte procedury bezpieczeństwa,
− System kontroli i pomiarów,
− System AKPiA.
Wszelkie  szkolenia  i  instruktarz  winny  być  prowadzone  w języku  polskim.  Materiały  szkoleniowe  w formie
pisemnej lub elektronicznej należy dostarczyć do zapoznania się co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym
szkoleniem.
Wykonawca  winien  zapewnić  wszelkie  niezbędne  materiały  szkoleniowe  i  pomoce  audio-wizualne  niezbędne
personelowi wskazanemu przez Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz
do szkolenia kolejnych pracowników.
Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca.
Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia.
Termin szkolenia należy ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym.

2.1.1.5.12. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu/Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących
przepisów  prawa,  szczególnie  w  zakresie  BHP,  zabezpieczeń  p.poż,  wymogów  Państwowej  Inspekcji  Pracy  i
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Zaplecze  Wykonawcy winno spełniać  wszelkie wymagania  w zakresie  sanitarnym,  technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.
Częścią zaplecza Wykonawcy jest także zaplecze magazynowania materiałów.
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, w ramach Ceny Kontraktowej/Umownej, zorganizuje niezbędny
teren oraz zaplecze Budowy.
W ramach kosztów Robót Wykonawca zapewni:
Organizację zaplecza, w tym m. in.:
− dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem,
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− wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,
− wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy;
Utrzymanie zaplecza budowy, w tym m. in.:
− utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy,
− utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności wraz z eksploatacją,
− zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i ppoż.,
− utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,
− zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,
− zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń;
Likwidację zaplecza budowy, w tym m. in.:
− oczyszczenie terenu,
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.1.2. MATERIAŁY
2.1.2.1. Wstęp

Charakterystyczne  parametry,  właściwości  i  wymagania  w zakresie  materiałów stosowanych w realizacji  Robót
objętych Kontraktem/Umową podano w ST.
Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  Kontraktu/Umowy  i
poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.
Wszystkie  Materiały  przeznaczone  do  wykorzystania  w  ramach  prowadzonej  inwestycji  będą  materiałami  w
najwyższym stopniu  nadającymi się  do  niniejszych  Robót.  Będą  to  materiały fabrycznie  nowe,  pierwszej  klasy
jakości,  wolne  od  wad  fabrycznych  i  o  długiej  żywotności  oraz  wymagające  minimum  obsługi,  posiadające
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności i nie będą prototypami.

2.1.2.2. Wyroby budowlane do wykonania robót
Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.  (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z późniejszymi
zmianami  oraz  przepisami  wykonawczymi  do  Ustawy),  wyrób  budowlany  nadaje  się  do  stosowania  przy
wykonywaniu Robót budowlanych, jeżeli jest:
1)  oznakowany CE,  co oznacza,  że dokonano oceny jego zgodności  z  normą zharmonizowaną albo europejską
aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki
budowlanej, albo
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ww. ustawy.
Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2010
nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) w pierwszej kolejności należy uwzględniać cechy techniczne i jakościowe
wyrobów budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie (normy zharmonizowane)
lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

2.1.2.3. Źródła pozyskania materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
Robót,  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  wytwórcy,  zamawiania  lub
wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  dla
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów z danego
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały pozyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu Robót.
Materiały  łatwopalne,  dopuszczone  do  zastosowania  przez  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  przed  wbudowaniem
muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.

2.1.2.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych władz  na  pozyskanie  materiałów z
jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
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przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek  źródła.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia,  licencje  i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez
Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania  na  to  pisemnej  zgody Inżyniera/Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca nie  będzie  prowadzić
żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione
w Kontrakcie.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym
obszarze.

2.1.2.5. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Próbki materiałów mogą być pobierane przez
Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  Inżynier/Inspektor  Nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytworni  będą  zachowane
następujące warunki:
a) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów
w czasie prowadzenia inspekcji,
b)  Inżynier/Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  wolny dostęp,  w dowolnym czasie,  do  tych części  wytworni,  gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu/Umowy.

2.1.2.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone
w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Jeśli Inżynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i
niezaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem i  nie
zapłaceniem.

2.1.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót  będą miały świadectwa dopuszczenia,  wydane przez  uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika
(np.  materiały pylaste)  mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.

2.1.2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały swoją  jakość  i  właściwości  do  Robót  i  były dostępne  do
kontroli  przez  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru.  Wszystkie  materiały należy przechowywać zgodnie  z  zaleceniami
producenta.  Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.

2.1.3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych Robót.  Sprzęt  używany do Robót powinien być zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ST  i
wskazaniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem/Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
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Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego
użycia  sprzętu  przy wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  o  swoim
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji
Inżyniera/Inspektora  Nadzoru,  nie  może  być  później  zmieniany bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,
urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  Kontraktu/Umowy,  zostanie  przez
Inżyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót.

2.1.4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
W przypadku zniszczenia nawierzchni dróg, nawet,  w których Roboty nie zostały wykonywane, przez transport
materiałów Wykonawca naprawi powstałe uszkodzenia.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ST  i
wskazaniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem/Umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu/Umowy na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą
usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2.1.5. PROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT
2.1.5.1. Wstęp

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zaprojektowania  (w  granicach  określonych  w  Kontrakcie),  zrealizowania  i
ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem/Umową oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru i do
usunięcia wszelkich wad.
Wykonawca  dostarczy na  Teren  Budowy Materiały,  Urządzenia  i  Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do
wykonania Robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych
na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy,
Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby
ta część była zgodna z Kontraktem/Umową.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i  uzgodnione  z  Inżynierem/Inspektorem Nadzoru  jako
obszary robocze.
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  utrzymywał  Teren  Budowy  w  stanie  wolnym  od  wszelkich
niepotrzebnych przeszkód oraz  będzie przechowywał  w magazynie lub odpowiednio rozmieści  wszelki  Sprzęt  i
nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne
dłużej Roboty Tymczasowe.
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w projekcie
budowlanym. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność,  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inżynier/Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  za ich dokładność.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu
Robót.
Zamawiający  wymaga  stosowania  jednolitych  i  spójnych  rozwiązań  materiałowych  oraz  techniczno  –
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem/Umową.
Od Wykonawcy Robót wymaga się, aby Roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  dojścia  do  budynków  poprzez  ustawienie  kładek  dla  pieszych  nad
wykopami. O zamiarze prowadzenia Robót Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić okolicznych mieszkańców
oraz  pracowników pobliskich przedsiębiorstw szczególnie  w przypadkach,  gdy zapewnienie  dojazdu nie będzie
możliwe.

2.1.5.2. Organizacja przed rozpoczęciem Robót 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie
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rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania
warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą
prace.

2.1.5.3. Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru
Polecenie  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  rozumiane  jest  jako  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy przez
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.
Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót.
Jeżeli  warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę.

2.1.5.4. Harmonogram Robót
Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki
i warunki:
a) kolejność realizacji Kontraktu/Umowy z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji Robót,
b) czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem,
c) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót,
d) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w odpowiednim
miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze,
e) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do Robót
należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację fotograficzną – w przypadkach budzących wątpliwości
należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę.
Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  wstępny  szczegółowy  harmonogram,  uwzględniający  oczekiwania
Zamawiającego, w razie konieczności harmonogram będzie modyfikowany, bez zmiany Umowy.

2.1.5.5. Projektowanie przez Wykonawcę
Warunkiem  rozpoczęcia  realizacji  inwestycji  jest  pisemne  zatwierdzenie  dokumentacji  projektowej  przez
Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  i  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę.  Wszelkie  koszty  będące  następstwem
niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.
(1) Dokumenty Wykonawcy
Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:
a) przed podpisaniem Kontraktu/Umowy:
− szczegółowy Harmonogram Robót,
b) po podpisaniu Kontraktu/Umowy:
− Projekt budowlany, Projekt Techniczny i inne opracowania niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę,
− Dokumentację wykonawczą,
c) przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia:
− Dokumentację podwykonawczą,
− Instrukcje eksploatacji.
Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora
Nadzoru, prace nie powinny być uznane za ukończone w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy.
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w wersji drukowanej i na nośniku elektronicznym, chyba że
Zamawiający zażąda inaczej.
(2) Dokumentacja projektowa
Roboty  powinny  być  tak  zaprojektowane,  aby  odpowiadały  pod  każdym  względem  najnowszym,  aktualnym
praktykom inżynierskim.
Filozofia rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania niezawodności tak, aby
sieci, obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach
obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i
napraw.
Wszystkie  dostarczone  materiały,  urządzenia  i  wyposażenie  powinny być  zaprojektowane  w taki  sposób,  aby
bezawaryjnie  pracowały  we  wszystkich  warunkach  eksploatacyjnych  bez  względu  na  obciążenia,  ciśnienia  i
temperatury.
(3) Dokumenty Zamawiającego
Zamawiający dysponuje dokumentacją i decyzjami takimi, jakie zostały określone w Części informacyjnej ST .
(4) System metryczny
Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym
w jednostkach zgodnych z układem SI.
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i
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objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki
występowały  na  rysunkach  i  objaśnieniach  dostarczonych  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  lub
Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
(5) Poprawki do rysunków
Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian, Wykonawca opracuje
wersję  poprawioną  rysunków  z  naniesionymi  zmianami  projektowymi.  Rysunki  z  poprawkami  powinny  być
podpisane przez uprawnioną do tego osobę.
(6) Bezpieczeństwo pożarowe
Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia przepisów dotyczących ochrony
przeciwpożarowej. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający wspólnie
z Wykonawcą podejmą decyzję odnośnie ostatecznych rozwiązań.
(7) Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie
stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:
− wydzielania się gazów toksycznych,
− obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
− niebezpiecznego promieniowania,
− zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
− występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
− przedostawania się gryzoni do wnętrza,
− nadmiernego hałasu i drgań.
(8) Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby
obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:
− zniszczenia całości lub części obiektów,
− przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
− uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
− zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz
stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne
nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się
w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są
dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:
− lokalne uszkodzenia,  w tym również rysy,  które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i
wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych elementów,
−  odkształcenia  lub  przemieszczenia  ujemnie  wpływające  na  wygląd  konstrukcji  i  jej  przydatność  użytkową,
włączając  w  to  również  funkcjonowanie  maszyn  i  urządzeń  oraz  uszkodzenia  części  nie  konstrukcyjnych  i
elementów wykończenia,
− drgania dokuczliwe dla ludzi  lub powodujące uszkodzenia obiektu,  jego wyposażenia oraz przechowywanych
przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie  obiektu  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  obiektu  budowlanego  nie  może  powodować  zagrożeń  dla
bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.
(9) Bezpieczeństwo użytkowania
Obiekty  i  urządzenia  z  nimi  związane  powinny  być  projektowane  i  wykonane  w  sposób  niestwarzający
niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania.

2.1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  usuwanie  materiałów  niebezpiecznych,  odpadowych,  gruzu  lub
pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska (Dz.U.
2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy).
Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska, koszt ww.
usuwania poniesie Wykonawca.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;
b)  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
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− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru;

c) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego, a w szczególności:
− stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami
− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z późniejszymi zmianami
− stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
− stosować się  do  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska z  dnia  14 czerwca 2007 r.  w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku z późniejszymi zmianami.
− stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne z późniejszymi zmianami.
− stosować się do wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.1.5.7. Zieleń
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania oraz przycięcia
drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do prowadzenia
wycinki,  przesadzania,  przycięcia  oraz  zagospodarowania  odpadów.  Przed  przystąpieniem  do  wycinki  lub
przesadzania  wymagających  pozwolenia   Wykonawca  wykona  (na  swój  koszt)  „raport  dendrologiczny”
inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym Robotami oraz inne niezbędne opracowania i dokumentacje, jeśli
będą  wymagane.  Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki  drzew są własnością  jednostki  wskazanej  w
pozwoleniu  na  prowadzenie  wycinki.  W  innych  przypadkach  pozostają  własnością  Zamawiającego,  który  w
porozumieniu z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania.
Koszt  wycinki,  przesadzenia  i  przycięcia  oraz  zagospodarowania  wraz  z  kosztami  towarzyszącymi  (np.  opłaty
administracyjne, załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca.
Wykonawca  w pełni  odpowiada  za  zachowanie  nienaruszonego  stanu  wszystkich  zinwentaryzowanych  drzew i
nasadzeń  (przewidzianych  do  pozostawienia).  Wszelkie  uwagi  i  odstępstwa  stanu  rzeczywistego  od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru
przed rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia,
Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
Robót albo przez personel Wykonawcy.

2.1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót,  które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i  urządzeń podziemnych na Terenie
Budowy i  powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru i  władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru i
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w dokumentach  dostarczonych  mu przez
Zamawiającego, użytkowników i właścicieli urządzeń i zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych.
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten
okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym
z postanowieniami Kontraktu/Umowy. Ewentualne koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca (tylko dla
Robót odkrywkowych), natomiast koszty prac archeologicznych ponosi Zamawiający.
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Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniać winny pełną ochronę dóbr materialnych.

2.1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów  i
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy w obrębie Placu Budowy i  Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

2.1.5.11. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel  nie  wykonywał  pracy  w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa
publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej/Umownej.
W zakresie  wymogów bezpieczeństwa  i  higieny pracy oraz  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  Wykonawcę  w
szczególności obowiązują:
1)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.,  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania Robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401).
3)  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997, nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót budowlanych,
który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:
− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref
pracy i przemieszczania się maszyn,
− warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania Robót budowlanych,
− utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,
− sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,
− przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,
− organizacji pracy na budowie,
−  sposobów informowania  pracowników o  podejmowanych  działaniach  dotyczących  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia.

2.1.5.12. Pracownicy
Robotnicy  i  personel  techniczny  przebywający  stale  na  terenie  budowy  winien  używać  odpowiednich  i
ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane do
wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być używane, ale winny być schludne i w dobrym
stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu.
Każdy pracownik funkcyjny przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujące
muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie.  Na
identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane:
aktualna fotografia paszportowa, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko.
Goście  lub  wizytujący  muszą  posiadać  identyfikatory  z  napisem "GOŚĆ"  oraz  nazwę  jednostki,  która  ponosi
odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego
zabezpieczenia, jak kaski, okulary,  fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia.  Wykonawca
będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo
zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania ww. warunków. Ma również prawo do odsunięcia od robót
pracowników niespełniających ww. warunków do momentu ich spełnienia.

2.1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od
Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru (Przejęcia Robót).
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane lub ich elementy były utrzymane w
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zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia Robót.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.1.5.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.

2.1.5.15. Robóty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla Robót zasadniczych objętych Kontraktem/Umową obejmują:
1. Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu.
2. Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy
ciężkiego sprzętu.
3. Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu.
4. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych oraz gruntowych.
5. Oznakowanie Robót.
6. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz
odprowadzenia ścieków.
7. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.
8. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych
w zakresie opisanym w ST.

2.1.5.16. Odwodnienia wykopów
Odwodnienie  wykopów  i  terenu  Robót  winno  być  realizowane  zgodnie  z  odrębnym  projektem  Wykonawcy
(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru) jeszcze
przed przystąpieniem do Robót podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuje:
a) odwodnienie wykopu pod zbiornik
b)  wykonanie  rowów opaskowych  oraz  rowów poprzecznych  (w podłożu  pod  budowlą)  o  przekroju  i  spadku
zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych,
c) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % zależnie od rodzaju
gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
d) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów.
Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych. Projekt
odwodnień  winien  opisywać  zakres  leja  depresji  powstałego  w wyniku  prowadzenia  zaprojektowanych  Robót
odwodnieniowych.  W  określonych  prawem  przypadkach  Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych.

2.1.5.17. Przebudowa urządzeń kolidujących
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu  z użytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz
pokryje  wszelkie  koszty  związane  z  naprawą  i  skutkami  uszkodzenia,  w  najkrótszym  możliwym  terminie
przywracając  ich  stan  do  kształtu  sprzed  awarii.  Przystąpienie  do  usuwania  ww. uszkodzeń nie  może nastąpić
później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia.
Nie wyklucza się również, że w rzeczywistości mapy zasadnicze mogą być nieaktualne jak również
w terenie Wykonawca może natrafić na uzbrojenie niezinwentaryzowane na mapach.

2.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
2.1.6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru
Programu Zapewnienia  Jakości,  w którym przedstawi  on  zamierzony sposób  wykonywania  Robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) część ogólna opisującą:
1) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
3) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
6) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,
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7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
8)  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów
sterujących a  także  wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt  w procesie  technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru;
b) część szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu Robót:
1)  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
4)  sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów Robót,
5) sposób postępowania z materiałami i Robótami nieodpowiadającymi wymaganiom.

2.1.6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań w celu zademonstrowania,  że poziom ich wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
Roboty wykonano zgodnie z ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych.
W przypadku,  gdy  nie  zostały one  tam określone,  Inżynier/Inspektor  Nadzoru  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest
konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Kontraktem/Umową.  Wykonawca  dostarczy
Inżynierowi/Inspektorowi  Nadzoru świadectwa,  że wszystkie stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Inspektor Nadzoru
natychmiast  wstrzyma  użycie  do  Robót  badanych  materiałów  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

2.1.6.3. Pobieranie próbek
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane
analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Inżyniera/Inspektora Nadzoru
wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub
oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań.
Na zlecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektora
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

2.1.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek badania  wymaganego w ST,  stosować można wytyczne krajowe albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o rodzaju,

ST WiORB - „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu”.                                             21



miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

2.1.6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.1.6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej  weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty Wykonawcy są  niewiarygodne,  to  Inżynier/Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z ST. W takim
przypadku całkowite  koszty powtórnych lub  dodatkowych badań i  pobierania  próbek poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.

2.1.6.7. Certyfikaty, deklaracje, atesty jakości materiałów i urządzeń
Inżynier/Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko ten materiał, który jest (zgodnie
z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami):
1.  oznakowany CE,  co  oznacza,  że dokonano oceny jego zgodności  z  normą zharmonizowaną albo  europejską
aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, albo
2.  umieszczony w określonym przez  Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki
budowlanej, albo
3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej
ustawy, albo
4.  wprowadzony  do  obrotu  legalnie  w  innym  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej,  nieobjęty  zakresem
przedmiotowym  norm  zharmonizowanych  lub  wytycznych  do  europejskich  aprobat  technicznych  Europejskiej
Organizacji  do  spraw Aprobat  Technicznych (EOTA),  jeżeli  jego  właściwości  użytkowe umożliwiają  spełnienie
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych
przepisach, w tym przepisach techniczno - budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do Robót będzie
posiadać niezbędne dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Materiały i urządzenia posiadające aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty lub urządzenia -
ważne paszporty (jeżeli są wymagane) zostaną dostarczone na budowę wraz z wymienionymi dokumentami.
Dla urządzeń, dla których zgodnie z prawem wymagany jest  dozór techniczny Wykonawca przekaże oryginalną
dokumentację techniczno-ruchową (paszport) wydaną przez producenta.
Materiały  i  urządzenia  te  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności
zamontowanych  materiałów  i  urządzeń  z  przekazaną  dokumentacją,  wymaganiami  prawa,  ST  lub  projektem
budowlanym zostaną one odrzucone lub usunięte przez Wykonawcę lub na jego koszt.
Przed wykonaniem badań jakości  materiałów przez Wykonawcę,  Inżynier/Inspektor  Nadzoru może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
Materiały użyte do przesyłu wody czystej muszą posiadać atest PZH.

2.1.6.8. Próby, Próby Końcowe
Wykonanie  prób  oraz  przedstawienie  Inżynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  przez  Wykonawcę  wyników prób  jest
elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonym według procedury opisanej ST 00.00.
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(1) Dokonywanie prób
Wykonawca  przeprowadzi  wymagane  Próby  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  Warunkach
Kontraktowych/Umownych i w zakresie określonym w ST oraz w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w
uzgodnieniu z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca dostarcza całą aparaturę,  pomoc,  dokumenty i  inne informacje,  energię elektryczną, sprzęt,  paliwo,
środki  zużywalne,  przyrządy,  siłę  roboczą,  materiały  oraz  wykwalifikowany  i  doświadczony  personel  do
przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i
materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej/Umownej.
(2) Próby Końcowe
Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora  Nadzoru z  14-dniowym wyprzedzeniem o  dacie,  po  której  będzie
gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej
dacie lub w terminie wyznaczonym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Wyniki prób zostaną zestawione przez Wykonawcę w formie Protokołu z Prób Końcowych, który będzie zawierał
wszelkie niezbędne opinie, załączniki (w tym dokumentację powykonawczą itp.).
Wzór protokołu należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym.
Protokół  z  Prób  Końcowych  podpisują  wszyscy członkowie  Komisji  Odbiorowej  biorący udział  w odbiorach.
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać podpis wszystkich członków Komisji Odbiorowej, zgodnie z Listą Obecności
sporządzaną w dniu zakończenia Prób Końcowych.
Pozytywna ocena uzyskana przez Wykonawcę w Protokole z Prób Końcowych jest dla Wykonawcy podstawą do
wystąpienia o wydanie Świadectwa Przejęcia Robót. Jeżeli wyniki jakiejkolwiek próby nie będą spełniać wymagań
określonych  w  ST,  Wykonawca,  po  uzyskaniu  zgody  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  przystąpi  do  wykonania
poprawek i powtórzy każdą z prób do uzyskania akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
(3) Okres Zgłaszania Wad
Okres Zgłaszania Wad będzie trwał zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy. Na koniec Okresu
Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania.

2.1.6.9. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  momentu  zakończenia  budowy.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi  i  mienia oraz  technicznej  strony budowy.  Każdy zapis  w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą  jego
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy protokoły i  inne  dokumenty będą  oznaczone  kolejnym numerem załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
 datę przekazania dokumentacji projektowej,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robótach,
 uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu,  częściowych i  ostatecznych odbiorów

Robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je

przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
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(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej  w Programie Zapewnienia Jakości.  Dokumenty te  stanowią załączniki  do  odbioru robót,
winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
(3) Sprawozdania okresowe
Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Miesięczne, które będą stanowiły podstawę
sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania sprawozdań, zgodnie
z  Warunkami  Kontraktu/Umowy,  w  wersji  pisemnej  i  elektronicznej,  które  powinny  zawierać  następujące
informacje:
• opis zakresu i rodzaju prac,
• szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z dokumentacją,
• zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót,
• protokoły testów materiałów, wyposażenia i urządzeń,
• zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru, Robótników,
• wykaz użytego sprzętu,
• wykres postępu Robót w stosunku do Harmonogramu Robót,
• wykres przedstawiający status finansowy zawierający również wartość Robót zakończonych,
odebranych, oraz dokonanych zapłat,
• kolorowe fotografie przedstawiające postęp Robót na każdym odcinku,
• szczegółowy Harmonogram Robót na następny miesiąc,
• wykaz istotnych wydarzeń,
• wykaz spraw zaległych,
• wykaz reklamacji i zadań,
• podsumowanie i propozycje,
•  informacje  dotyczące  kontroli  zewnętrznych  i  wewnętrznych,  wraz  z  kopią  protokołu  sporządzanego  na
okoliczność kontroli,
• inne, wg życzenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Ostateczny zakres, formę i częstotliwość sprawozdania okresowego Wykonawca uzgodni z Inżynierem/Inspektorem
Nadzoru.
(4) Instrukcje obsługi i eksploatacji
Dla każdego dostarczonego urządzenia. Wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw,
zawierające co najmniej:
a) dane techniczne,
b) opis budowy i działania,
c) zestawienie części zamiennych,
d) warunki gwarancji,
e) instrukcję montażu,
f) instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw.
Ponadto, dla całości wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:
a) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji,
b) instrukcje stanowiskowe,
c) plan konserwacji i przeglądów.
Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi polskimi normami lub
odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo oraz ST.
(5) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) -(5), następujące dokumenty:

 pozwolenie na budowę,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
 plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę,
 protokoły odbioru Robót,
 protokoły wymaganych prób i badań
 operaty geodezyjne,
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru
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i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

2.1.7. OBMIAR ROBÓT
Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Żadna z części Robót nie
będzie  płatna  stosownie  do  dostarczonej  ilości  lub  zrobionej  pracy,  więc  Umowa  nie  zawiera  postanowień
dotyczących obmiaru.
W związku z tym:
a) ・Cena Umowna będzie zryczałtowaną zaakceptowaną Kwotą Umową,
b)  ・Cena Umowna składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych oraz kompletów wymienionych w Tabeli
rozliczeniowej – kalkulacji cenowej.

2.1.8. PRZEJĘCIE ROBÓT
2.1.8.1. Ogólne procedury Przejęcia Robót

Roboty  będą  przyjęte  przez  Zamawiającego,  kiedy  zostaną  ukończone  zgodnie  z  Kontraktem/Umową,  po
zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych.
Inżynier/Inspektor  Nadzoru  po  otrzymaniu  wniosku  Wykonawcy,  wystawi  Wykonawcy  Świadectwo  Przejęcia,
podając  datę,  z  którą  Roboty zostały ukończone  zgodnie  z  Kontraktem/Umową lub  odrzuci  wniosek,  podając
powody.
Po  upływie  Okresu  Zgłaszania  Wad  (jak  tylko  Wykonawca  dostarczy wszystkie  Dokumenty Wykonawcy oraz
ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady) i potwierdzeniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru
wykonania wszystkich zobowiązań Wykonawcy Inżynier/Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Wykonania.
W zależności od ustaleń odpowiednich Wymagań Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych
Robót, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy i Zamawiającego:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu,
e) odbiorowi ostatecznemu.

2.1.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  Robót.  Odbioru  Robót  dokonuje
Inżynier/Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza Wykonawca na  piśmie,  a  w ciągu 3 dni  od  daty zgłoszenia
Inżynier/Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru.
Odbioru Inżynier/Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie
z  ST, zatwierdzoną dokumentacją projektową i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robót nie może
kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających
i ulegających zakryciu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem/Umową.

2.1.8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.

2.1.8.4. Odbiór końcowy

2.1.8.4.1. Zasady Odbioru końcowego

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:
1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych efektów,
2)  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę
wpisem do  Dziennika  Budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na  piśmie  o  tym fakcie  Inżyniera/Inspektora
Nadzoru,
3)  Odbiór  końcowy  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Kontrakcie,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez
Inżyniera/Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów,
4)  Inżynier/Inspektor  Nadzoru  wystawi  Świadectwo  Przejęcia  Robót  stwierdzające  zakończenie  robót  po
zweryfikowaniu  odbioru  końcowego  przez  Komisję  wyznaczoną  przez  Zamawiającego.  W przekazaniu  wezmą
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udział przedstawiciele Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Użytkownika,
5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Projektem Budowlanym i
Technicznym oraz ST,
6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót  uzupełniających  i  Robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej  lub Robotach wykończeniowych,  komisja  przerwie swoje  czynności  i  ustali  nowy termin
odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i  ST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

2.1.8.4.2. Forma i dokumenty do końcowego odbioru Robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty w formie oryginału i 2
kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
a) rysunki z naniesionymi zmianami, dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika
budowy,  Projektanta  i  Inspektora  nadzoru  w  formie  papierowej  i  cyfrowej  w  formacie  uzgodnionym  z
Inżynierem/Inspektorem Nadzoru,
b)  dokumentację  geodezyjną  powykonawczą  w  formie  papierowej  i  cyfrowej  w  formacie  uzgodnionym  z
Inżynierem/Inspektorem Nadzoru,
c) dokumentację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej, zatwierdzoną przez
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
d) Operaty powykonawcze Robót wykonanych w terenach, których Zarządcy tego wymagają,
e) uwagi i zalecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających
i ulegających zakryciu, recepty i ustalenia technologiczne,
f) Dzienniki Budowy,
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, zgodne
z ST i PZJ,
h) aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały i urządzenia oraz
paszporty dla urządzeń tego wymagających,
i) Sprawozdanie techniczne,
j) szczegółowe rozliczenie wartości przedstawionych do przejęcia środków trwałych wg grup
środków trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości,
k) inne dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktowymi/Umownymi oraz wymagane przez
Zamawiającego, w tym niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Zakres dokumentacji powykonawczej podano w pkt. 1.2.3.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót,
e) stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
końcowego – Przejęcia Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  Roboty  poprawkowe  będą  zestawione  wg  wymagań  ustalonych  przez
Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja.
Robóty  będą  przyjęte  przez  Zamawiającego,  kiedy  zostaną  ukończone  zgodnie  z  Kontraktem/Umową,  po
zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych.
Inżynier/Inspektor Nadzoru po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo
Przejęcia,  podając datę,  z  którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem/Umową lub odrzuci wniosek,
podając powody.
Inżynier/Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez
Wykonawcę następujących warunków:
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a) zakończenie wszystkich procedur i badań oraz przekazanie podpisanych pozytywnych rezultatów
wszystkich badań i Prób Końcowych, zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania akceptacji
Inżyniera/Inspektora Nadzoru,
b) dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia.

2.1.8.5. Odbiór pogwarancyjny
Wystawienie  Świadectwa  Wykonania  będzie  możliwe  po  zakończeniu  procedury  odbioru  pogwarancyjnego
polegającego na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym
i zaistniałych w okresie Zgłaszania Wad.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych
w ST 00.00.
Inżynier/Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie Kontraktu/Umowy w ciągu
28  dni  po  upływie  Okresu  Zgłaszania  Wad  oraz  po  zweryfikowaniu  Odbioru  pogwarancyjnego  przez  Komisję
wyznaczoną przez  Zamawiającego.  Przedstawiciele Inżyniera/Inspektora  Nadzoru i  Wykonawcy wezmą również
udział w pracach Komisji.

2.1.8.6. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 14 dni po dacie wygaśnięcia Okresu Rękojmi. Odbiór
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w ST 00.00.
Zamawiający potwierdzi wywiązanie się Wykonawcy Robót ze swoich zobowiązań w stosunku do Zamawiającego
po  upływie  Okresu  Rękojmi  oraz  po  zweryfikowaniu  Odbioru  ostatecznego  przez  Komisję  wyznaczoną  przez
Zamawiającego.  Przedstawiciele  Zamawiającego  i  Wykonawcy  wezmą  również  udział  w  pracach  Komisji.
Podpisany protokół z Odbioru ostatecznego będzie podstawą do zwolnienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania
Umowy dla II Części Okresu Rękojmi.

2.1.8.7. Końcowe Świadectwo Płatności
Po  wystawieniu  Świadectwa  Wykonania  przez  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  jest  zobowiązany
przedstawić  Inżynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  projekt  rozliczenia  ostatecznego  uzupełniony  wszystkimi
dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu.
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego,  Wykonawca jest  zobowiązany potwierdzić na piśmie,  że rozliczenie
ostateczne  stanowi  całkowite  i  ostateczne  rozliczenie  płatności  związanych  z  Kontraktem/Umową  i  wypełnia
całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót.
Inżynier/Inspektor  Nadzoru Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności  po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i
Noty Potwierdzającej.

2.1.9. CENA KONTRAKTOWA/UMOWNA I PŁATNOŚCI
2.1.9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  scalona  Cena  Ryczałtowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  na  podstawie  dokumentów
kontraktowych/umownych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen. Ceny jednostkowe oraz
kwoty ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen są ostateczne.
Cena  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,
określone dla tej Roboty w ST.
Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować:
a) robociznę bezpośrednią,
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
Teren budowy,
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, w tym m. in. sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru
i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w
czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone
w ST.
Ponadto uważa się, że Wykonawca oprócz Robót Stałych ujął także w Cenach wprowadzonych do Wykazu Cen
wydatki i koszty:
− wykonania projektów i raportów wraz ze związanymi z tym ewentualnymi opłatami administracyjnymi,
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− wykonania prób, prób eksploatacyjnych i końcowych oraz szkoleń a także wszelkiej obsługi
i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i wykonania prób,
− zakupienia i rozwieszenia niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoż.,
−  opłacenia  badań  niezbędnych  do  oceny  prawidłowości  wykonanej  umowy  wykonanych  przez  niezależne
Instytucje,
− zakupu sprzętu bhp i ppoż.,
− opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji, p.poż. i bhp
− wykonania badań instalacji elektrycznych i kablowych,
− opłat administracyjnych,
− zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót oraz za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym,
wyliczone zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub
innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót, jak również
opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym (przez okres realizacji Kontraktu/Umowy).
− organizacji, utrzymania i likwidacji Zaplecza Wykonawcy,
−  związane  z  zainstalowaniem i  podłączeniem wody,  elektryczności  i  innych  mediów jemu  potrzebnych  oraz
wszelkie opłaty związane z ich użyciem,
− ułożenia tymczasowych kabli i  rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i  opłaty dla właściwej
dystrybucji  elektryczności  i  wody  do  jakiegokolwiek  i  każdego  punktu  budowy  jak  będzie  konieczne  dla
jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót,
− związane z przestrzeganiem obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, włączając w to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań,
− utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez ST,
−  zabezpieczenia  i  oznakowania  Tereniu  budowy,  w  tym  n.  in.  dostarczenia  i  zainstalowania  urządzeń
zabezpieczających - zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp., utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym a
następnie usunięcia po zakończeniu Robót,
− objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
− stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Kontraktu/Umowy aż do
daty wydania przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru Świadectwa Przejęcia.
− badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek
wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną
Robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń
infrastruktury,
− szkód wyrządzonych istniejącym instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, telefonicznym lub innym,
−  materiałów  i  urządzeń  zarówno  tych  przeznaczonych  do  wbudowania  jak  i  tych  służących  realizacji
Kontraktu/Umowy,
− pozyskania wszelkich zezwoleń umożliwiających prowadzenie Robót,
− usunięcia zieleni,
− ochrony ppoż. na Terenie Budowy,
− pozostałe koszty niezbędne do realizacji Kontraktu/Umowy.
Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres projektów, Robót i celu ich wykonania uwzględni
w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego tą mową.
Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę
w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót
objętych tą pozycją.

2.1.9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Robóty Kontraktowe/Umowne
Koszty zawarcia wymaganych ubezpieczeń Kontraktu/Umowy ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.

2.1.9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostką
obmiaru jest ryczałt.

2.1.9.4. Płatności
Zgodnie z zapisami w SIWZ.

2.1.10.  PRZEPISY  I  NORMY  STOSOWANE  PRZY  REALIZACJI
KONTRAKTU/UMOWY

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, należy
przyjmować  ostatnie  wydania  dokumentów  oraz  bieżące  aktualizacje.  Od  Wykonawcy  będzie  wymagało  się
spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót.
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Zgodnie z ustawą z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002, nr 169, poz. 1386) stosowanie Polskich Norm
jest dobrowolne.
W takich warunkach normy podane w punktach Dokumenty odniesienia niniejszego ST,  należy traktować jako
materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Zadania ustala się jednak, że normy
oraz akty prawne wg spisu podanego w części informacyjnej ST będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu
równorzędnie z ST, poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, wymogami montażu, transportu, magazynowania,
itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń.

2.2. ST 02.01: ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD

BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

2.2.1. WSTĘP
.12.2.1.1. Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót
w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót ziemnych, które zostaną wykonane dla Zadania ujętego w
opracowaniu: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu”.

2.2.1.2. Zakres stosowania ST
ST jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać  i rozumieć w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robót opisanych w  ST.
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania Robót
wymienionych w projekcie budowlanego i technicznym.

2.2.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III)
wraz z transportem gruntu na miejsce składowania i zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm. Wykopy wykonane zostaną
pod  projektowane  obiekty  modernizowanej  oczyszczalni  (zbiornik  reaktora  biologicznego,  magazyn  osadu
odwodnionego, stację zlewczą, płytę najazdową punkty zlewnego, komorę pomiarową, przepompownie ścieków,
instalacje podziemne (rurociągi kanalizacji, studnie kanalizacyjne, wodociąg, odcieki, gazy odlotowe, itp.).

2.2.1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w  ST - 00.00. „Wymagania ogólne".

2.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową  ST  oraz  z  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  -  00.00.
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„Wymagania ogólne"
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykonawca ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją
geotechniczną, stanowiącą część dokumentacji projektowej.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją geotechniczną, a stanem stwierdzonym w podłożu,
należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.
Dodatkowo  należy  zapoznać  się  z  dokumentacją  określającą  występowanie  na  terenie  budowy  urządzeń
podziemnych i  w miarę możliwości  określić ich rzeczywiste położenie.  W przypadku stwierdzenia rozbieżności
pomiędzy dokumentacją, a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić inspektora Nadzoru
w celu uzgodnienia sposobu postępowania. .
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych ż po wyrażeniu zgody przez Inspektora
Nadzoru.
Harmonogram  i  technologia  prowadzenia  robót  ziemnych  powinny  zapewniać  nienaruszenie  struktury  gruntu
rodzimego z zachowania jego parametrów technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót
zgodnie z kontraktem i dokumentacją projektową.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów zgodnie z dokumentacją projektową, lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piśmie.
Następstwa jakiegokolwiek bfędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli
zażąda tego Inspektor Nadzoru

2.2.2.MATERIAŁY
Nie występują.

2.2.3.SPRZĘT
Roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  wykopów  i  nasypów  (zasypek)  prowadzone  będą  ręcznie
i mechaniczne, przy użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzanie jakości i prawidłowości wykonania  robót,  prowadzone będzie sprzętem posiadającym odpowiednie
atesty i certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

2.2.4. TRANSPORT
Transport gruntu z wykopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu.

2.2.5.  WYKONANIE ROBÓT

2.2.5.1. Wykonywanie wykopów tymczasowych
Wymagania podstawowe
Metoda  wykonywania  wykopów  powinna  być  dobrana  odpowiednio  do  wielkości  robót,  głębokości  wykopu,
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu mechanicznego.
Wykonywanie  wykopów powinno  postępować  w kierunku  podnoszenia  się  niwelety,  tak  aby  był  umożliwiony
odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności
robót.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było
przystąpić  natychmiast  do  wykonania  przewidzianych  w nich  robót  i  szybko  zlikwidować  wykopy  przez  ich
zasypanie.
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej lub większej
niż  głębokość  posadowienia  tych  budowli,  należy  zastosować  środki  zabezpieczające  przed  osiadaniem  i
odkształcaniem tych budowli..
W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwu lub kilku budowli położonych blisko siebie należy
rozpoczynać  roboty  ziemne  dla  budowli,  która  jest  głębiej  posadowiona.  Wymiary  wykopów  powinny  być
dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania
fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i
ich nachylenia.
W  przypadku  gdy  nie  zachodzi  możliwość  wykonania  bezpiecznego  nachylenia  ścian  wykopu,  powinny  być
uwzględnione  w  szerokości  dna  wykopu  dodatkowo  wymiary  konstrukcji  zabezpieczającej  oraz  swobodna
przestrzeń  na  pracę  ludzi  pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a  wykonywanym w wykopie  fragmentem
(elementem  budynku  lub  budowli).  Przestrzeń  ta  powinna  wynosić  nie  mniej  niż  0,60  m,  a  w  przypadku
wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m.
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń swobodną
między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej: w
przypadku układania rurociągów i drenaży

-po 30 cm z każdej strony,
-w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony.
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Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie
-Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu

dna wykopu.  Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót  ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu
ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarkami i koparkami
wielonaczyniowymi  -  15  cm,  przy  pracy  koparkami  jednonaczyniowymi  -  20  cm.  Nie  wybraną,  w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem
fundamentu  sposobem  ręcznym  lub  mechanicznym,  zapewniającym  uzyskanie  wymaganej  dokładności
wykonania powierzchni podłoża pod fundament.

-Niezależnie  od  danych  zawartych  w projekcie  po  wykonaniu  wykopu  należy  w miejscu  i  na  głębokości
posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia, jakie będą przekazywane na grunt przez
wykonany obiekt lub budowlę.

Pochylenie skarp w wykopach
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być wykonywane w
gruntach  nienawodnionych  (suchych)  i  w przypadkach  gdy teren  przy wykopie  nie  jest  obciążony w pasie  o
szerokości  równej  głębokości  wykopu,  a  głębokość  wykopu  nie  będzie  większa  niż  2,0  m  w skałach  litych
odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skałach spękanych, 1,25 m w gruntach mało
spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.
Wykopy o głębokości  większej  niż w p.  1  można wykonywać jedynie  w przypadku,  gdy skarpy wykopu mają
bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopów powinno być określone w projekcie wówczas, gdy:
Jeżeli  w dokumentacji  technicznej  nie określono inaczej,  dopuszcza się  stosowanie następujących bezpiecznych
nachyleń skarp roboczych o wysokości do 4 m:

 pionowe - w skałach litych, mało spękanych,
 o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły),
 o nachyleniu 1 :1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych,
 o nachyleniu 1 : 1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,
 o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadków, gdy, grunty te występują w
stanach  zwartych  i  półzwartych.  Dla  stanów plastycznych  tych  gruntów bezpieczne  pochylenie  skarp  powinno
wynosić 1 : 1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0 m i 1 : 1,75 dla skarp wykopów o głębokości do 3,0 m.
Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na podstawie obliczeń stateczności zbocza.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:

-w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu -
powierzchnie powinny mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi
wykopu,

-w gruntach spoistych podnóże skarpy powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi
przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie spadku w kierunku środka wykopu,

-stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających destrukcyjnie
(opady atmosferyczne, mróz itp.).

Rozparcie lub podparcie ścian wykopów
Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do głębokości 4,0
m w warunkach, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się, wystąpienia obciążeń spowodowanych
przez budowlę, środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu itp. oraz jeżeli warunki wykonania robót nie
stawiają ostrzejszych wymagań. W innych przypadkach sposób rozparcia lub podparcia wykopów powinien być
określony w projekcie. 
Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można stosować w gruntach o
dostatecznej spoistości, uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy bali przyściennych. Odeskowanie ażurowe
ścian wykopów można stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych.
Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozwartych powinny być zachowane następujące wymagania:

-górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów,

-wykop  rozparty  powinien  być  przykryty  szczelnie  balami  w  przypadku,  gdy  w  pobliżu  wykopu  jest
przewidziany ruch pojazdów lub gdy znajduje się w zasięgu pracy żurawia,

-rozpory powinny być tak umocowane, aby uniemożliwione było opadanie ich w dół,
-w odległościach  ,nie  większych  niż  20  m powinny znajdować  się  awaryjne,  odpowiednio  przystosowane

wyjścia z dna wykopu rozpartego,
-w każdej fazie, robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego,
-w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować pomosty.

Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzony okresowo oraz niezwłocznie po wystąpieniu
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czynników niekorzystnych  dla  wzmacniających  konstrukcji,  np.  intensywne opady deszczu,  wystąpienie  dużych
mrozów, oraz przed każdym zejściem pracowników do wykopu; wszelkie zauważone usterki w umocnieniu ścian
powinny być niezwłocznie naprawione.
Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach pozostałych może odbywać się
dopiero po odeskowaniu ścian. Przy głębieniu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie
wykopu ścianek szczelnych, sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu: ścianki te powinny być dobrze
rozparte w każdej fazie robót.
Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzane stopniowo w miarę zasypywania
wykopów, poczynając od dna wykopu.
Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż:
0,5 m - z wykopów wykonanych w gruntach spoistych,
0,3 m - z wykopów wykonanych w innych rodzajach gruntów. Pozostawienie obudowy wykopów w gruncie jest
dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej niemożności jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów
obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwość uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

Zejścia i wyjścia w wykopach
-W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych

niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.
-Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie

pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Wykonywanie wykopów urządzeniami zmechanizowanymi
 Przy wykonywaniu wykopów urządzeniami zmechanizowanymi należy:

-wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu,
-dostosować głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju

gruntu oraz pionowego zasięgu wysięgnika koparki,
-wykonywać pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczając do powstawania nierówności,
-dokonać  takiego  rozstawu  pracujących  maszyn,  aby  nie  zachodziła  możliwość  ich  wzajemnego

uszkodzenia.
 Przy  wykonywaniu  wykopów  wąskoprzestrzennych  koparką  pracownicy  powinni  wykonywać  ich

obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.
 Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej  postoju,

oraz przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego.
 Wydobywanie  urobku  z  wykopu  wąskoprzestrzennego  powinno  być  dokonywane  sposobem

mechanicznym, z tym że:
- pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub łyżki
koparki,
- wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się
praca w wykopie i transport urobku,
- pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich wysokości.

 Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być dokonywane nad dnem środka
transportowego na wysokości nie większej niż:

- 50 cm w przypadku ładowania materiałów sypkich, 
- 25 cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych.

 Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien odbywać się
poza prawdopodobnym klinem odłamu.

Składowanie urobku z wykopów
 Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odkład

przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
 W przypadku przygotowywania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania wykopów odległość

podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:
-nie mniej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,
-nie mniej niż 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych. Niedozwolone jest składowanie gruntów w postaci

odkładów.

Zasypywanie wykopów
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych, a w
przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione.
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Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez
zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych materiałów itp.), jeśli w dokumentacji technicznej nie
przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu.
Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  przewidziano  innego  sposobu  zagęszczania  gruntu  przy  zasypywaniu
wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy
odwadniające (drenaż), to warstwa gruntu do wysokości ok. 0,30 m nad drenażem lub warstwami odwadniającymi
powinna być zagęszczona ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody.
Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną krawędź rurociągu
należy go  zasypywać ręcznie,  z  tym że  grubość  jednorazowo ubijanej  warstwy może być  większa  niż  20  cm.
Zasypanie  i  ubicie  gruntu  powinno  następować  równocześnie  po  obu  stronach  rurociągu.  Dalsze  zasypywanie
wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia można stosować
sprzęt mechaniczny.
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób,
aby  nie  powodowało  uszkodzenia  warstw  izolacji  wodochronnej  lub  przeciwwilgociowej,  jeżeli  taka  została
wykonana.
Odkłady gruntów

 W  przypadku  konieczności  wykonania  odkładów ziemnych  powinny być  one  wykonywane  w postaci
nasypów o wysokości do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1 : 1,5 i ze spadkiem korony odkładu od 2 do 5%; przy
małych pochyleniach terenu odkłady mogą być wykonywane z obu stron wykopu.

 Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej
podwójną jego głębokość i nie mniej niż:

-3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,
-5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,
-20,0 m - na odcinkach zawiewanych śniegiem.

Odwodnienie wykopu
Technologia  odwodnienia  wykopu  musi  umożliwiać  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie  trwania  robót
ziemnych. Wody opadowe należy odprowadzać poza teren budowy.

2.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Dokładność wykonania robót
Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone w dokumentacji
technicznej.
Jeżeli projekt nie zawiera tego-rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe
niż:

 0,02% - dla spadków terenu,
 0,05% - dla spadków rowów odwadniających,
 4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m,
 ±5 cm - dla rzędnych dna' wykopu pod fundamenty,
 ± 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m,
  ± 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m,
 ± 10% - w nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia w rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie powinny być
większe niż: 

 3,0 cm - w gruntach spoistych,
 -5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia.

Szerokość wykopu, w którym przewidziana jest obudowa przez rozparcie ścian wykopu, nie powinna być większa
niż  ±  5  cm,  ze  względu  na  konieczność  wielokrotnego  stosowania  rozpór  przy  takich  samych  szerokościach
wykopów i przy zastosowaniu klinów o grubości nie większej niż 5 cm.,
Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak aby stalowe płyty,
elementy ścianek szczelnych przylegały do gruntu całą swoją' powierzchnią.
Minimalna  odległość  między  równocześnie  wykonywanymi  sąsiednimi  wykopami,  którą  należy  liczyć  od
wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna wynosić:
głębokość wykopu, m minimalna odległość ścian, m

do 4,0          do 6,0 
 >4,0 10
 7,0 50

Przy większych głębokościach odległości, powinny być obliczone.
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on
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stawianym  wymogom,  oraz  czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych  w  Specyfikacji
Technicznej lub odpowiednich normach Częstość oraz zakres badań i pomiarów przedstawia poniższa tabela.

Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Pomiar gabarytów wykopu

Pomiar taśmą, szablonem; łatą i niwelatorem w odstępach co 10 m ,
w narożach, oraz w miejscach które budzą wątpliwość

2 Pomiar rzędnych dna wykopu
3 Pomiar pochylenia skarp

4 Pomiar równości skarp

5 Badanie zagęszczenia gruntu

Stopień  zagęszczenia  określić  dla  podłoża  gruntowego  i  każdej
ułożonej  warstwy  ,w  miejscach  i  do  głębokości  określonych  w
opisie  technicznym projektu budowlanego względnie wskazanych
przez inspektora nadzoru

Pomiar taśmą, szablonem; łatą  i  niwelatorem w odstępach co 10 m, w narożach oraz w miejscach które budzą
wątpliwość Kontrolę jakości  robót należy dokonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz z PN/B-06050 lub
równoważna.

2.2.7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar  robót  należy  wykonywać  w  metrach  sześciennych,  oddzielnie  wykopów  i  zasypek  (nasypów)  dla
poszczególnych rodzajów robót ziemnych. Kubatura robót liczona jest w stanie rodzimym.

2.2.8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót należy dokonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz z PN/B-06050 lub równoważna.

2.2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Sposób płatności ustalony jest w umowie na wykonanie zamówienia jako całości. Podstawą płatności jest wykonany
i  odebrany rodzaj  robót.  Wysokość  należności  ustala  się  w oparciu  o  jednostki  obmiarowe wykonanych robót
pomnożone przez cenę jednostkową.

2.2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN/B-02481  Geotechniczna  terminologia  podstawowa.  PN/B-02479  Geotechnika  lub  równoważna.
Dokumentowanie geotechniczne PN/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne lub równoważna.

2.3.ST02.02:  Roboty  w  zakresie  budowy  zewnętrznych  instalacji   kanalizacyjnych,
technologicznych i wodociągowych

2.3.1. WSTĘP
2.3.1.1. Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru Robót związanych z
budową instalacji technologicznych , wodociągowych i sanitarnych, które zostaną wykonane dla Zadania ujętego w
opracowaniu: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu”.

2.3.1.2. Zakres stosowania ST
ST jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać  i rozumieć w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robót opisanych w  ST.
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania Robót
wymienionych w projekcie budowlanego i technicznym.

2.3.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania  instalacji  technologicznych  w  obiektach
technologicznych i pomiędzy nimi i obejmują:

- kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk (kanalizacja sanitarna,  kanalizacja odcieków, instalacja gazów
odlotowych, kanalizacja deszczowa) :
 wykopy liniowe o  szerokości  0,8-2,5  m i  głębokości  do  1,5  m o  ścianach pionowych w gruntach

suchych kat. III- IV
 podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm,
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 montaż  kanałów z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160, 200, 250 mm,
 montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych  o śr. 1000 mm w gotowym wykopie ,
  montaż studni betonowej Dn2500 z prefabrykowanym dnem łączone na uszczelki - 1kpl
  montaż w studni układu pomiarowego Dn150mm wraz z armaturą odcinając - 1kpl
 montaż  studni inspekcyjnych z PE fi 425mm w gotowym wykopie 
 próba szczelności kanałów,
 zasypywanie wykopów o ścianach pionowych  z zagęszczeniem,
 ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów,

-  rurociągi z rur PE o połączeniach zgrzewanych (kanalizacja sanitarna tłoczna i wodociąg) :
 wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych umocnionych,
 podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm,
 montaż  rurociągów kanalizacyjnych z rur PE HD (  fi 180, 160 mm) łączonych poprzez zgrzewanie

doczołowe oraz złączki elektrooporowe
 montaż  zasuw doziemnych  wraz  z  obudowami  i  skrzynkami  do  zasuw na  rurociągach  kanalizacji

tłocznej (ścieki po sitopiaskowniku)
  montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych  o śr. 1000 mm w gotowym wykopie  dla zaworów,
 montaż zaworów napowietrzająco – odpowietrzających s studzienkach betonowych fi 1000mm,
 montaż przepompowni ścieków P1 o śr. 2500 mm w gotowym wykopie,

zakres prac:
 demontaż elementów budowlanych osadnika Imhoffa,
  wypełnienie leja osadnika kruszywem i jego zagęszczenie,
wykonać podsypkę zagęszczoną ze żwiru o grubości 20 cm następnie płytę fundamentową
z betonu o podstawie kwadratu o wymiarach a = Dw+1000 mm. 
  montaż zbiornika przepompowni z  kręgów betonowych o wewnętrznej średnicy
2500 mm oraz głębokości wewnętrznej ~3,35 m  na przygotowanej płycie fundamentowej, 
  wykonanie wewnętrzną i zewnętrzną izolację zbiornika,
montaż  kompletnego  wyposażenia  przepompowni  w  tym  układu  dwóch  pomp
zatapialnych wraz z osprzętem,
montaż kominków wentylacyjnych, 
montaż drabinki zejściowej, 
montaż włazu technologiczny wraz z kratą BHP,
montaż układu sterowania, aparatury kontrolno- pomiarowej, 
montaż żurawie do wyciągania pomp,
montaż szafy sterująco- zasilającej,
montaż zasuwy doziemnej fi 300 mm na dopływie ścieków surowych do przepompowni,

- montaż wyposażenia przepompowni ścieków w przepompowni P2,  zakres prac:
 wymianę pomp zatapialnych 2 kpl. ,
 wymianę stóp sprzęgających,
 wymianę  zasuw  zaworów  zwrotnych  i  aparatury  kontrolno  –
pomiarowej,
  wymianę prowadnic pomp,
  dostosowanie istniejących pionów tłocznych do projektowanych pomp
zatapialnych,
  montaż  układu  sterującego  zapobiegającego  zatkaniu  się  pomp  w
postaci  układu  do  automatycznego  zmiany  kierunku  wirnika  pompy  lub
rozwiązania równoważnego.

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna dla przepompowni P1 .
 rury kanalizacyjne z PCV klasy SN8 Dn315 19,6  m
 rury jak wyżej lecz ośrednich Dn160 12,0  m
 studzienka betonowa z prefabrykowanym dnem
          z włazem żeliwnym typu ciężkiego Dn1000 1 kpl.

- kanalizacja sanitarna tłocznej dla przepompowni P1 .
 rury PE PN10 Dn180mm 3,6

 próba ciśnieniowa, szczelności rurociągów,
 zasypywanie wykopów o ścianach pionowych  z zagęszczeniem,
 ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat. III;

- rurociągi z rur PE o połączeniach zgrzewanych (zewnętrzna instalacja wodociągowa) :
 wykopy liniowe o  szerokości  0,8-2,5  m i  głębokości  do  1,5  m o  ścianach pionowych w gruntach

suchych kat. III- IV
 podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm,
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 montaż  rurociągów  z rur PE HD do wody fi 32, 40, 50 i 63mm łączonych poprzez zgrzewanie za
pomocą złączek elektrooporowych ,

 próba szczelności rurociągów,
 zasypywanie wykopów o ścianach pionowych  z zagęszczeniem,
 ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat. III;

- wykonanie punkt zlewny ścieków dowożonych 
-  montaż  biofiltra wraz z podłączeniami mediów. P 

2.3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inżyniera.

2.3.2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.3.2.1. Materiały i urządzenia
Materiały  i  urządzenia  użyte  do  budowy  instalacji  technologicznych  powinny  spełniać  warunki  określone  w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać Aprobatę techniczną.
Materiałami i urządzeniami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji technologicznych  są: 

 kanalizacji  sanitarnej tłoczna rury  160 i 180 PE HD 100 SDR 17 PN10,
 kanalizacji sanitarnej grawitacyjna, odcieków i dezodoryzacji rury 315, 250, 200 i 160mm PCV

klasy SN8,
  wodociąg 63, 50, 40, 32 PE 100-RC SDR17  PN10,

- zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – ścieki oczyszczone 
  rury kanalizacyjne 250 PCV klasy SN8  -  ~53,1 m
 studzienki betonowe Dn1000 z prefabrykowanym dnem łączone na uszczelki - 2kpl
 studzienka betonowe Dn2500 z prefabrykowanym dnem łączone na uszczelki - 1kpl

dla układu pomiarowego ścieków oczyszczonych,
zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – odcieki

 rury kanalizacyjne  200 PCV klasy SN8 - ~127,6 m
 rury kanalizacyjne 160 PCV klasy SN8 - ~14,8 m
 studzienki betonowe Dn1000 z prefabrykowanym dnem łączone na uszczelki - 8 kpl
 studzienka inspekcyjna z PP  Dn425 - 2 kpl

- zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – dezodoryzacji
 rury kanalizacyjne    160 PCV klasy SN8 -  ~30,1 m

- zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej tłocznej
a) ścieki surowe  

parametry  instalacji:
 rurociąg kanalizacji  sanitarnej tłocznej 160 PE HD 100 SDR 17 PN10 ~74,3 m
 studzienka  betonowa  Dn1000  dla  zaworu  napowietrzająco  –  odpowietrzającego  Dn100-  

1kpl
 zawór napowietrzająco – odpowietrzający Dn100 PN16 - 1szt.
 rury kanalizacyjne tłoczne 180 PE PE HD 100 SDR 17 PN10  -  ~38,3 m
 studzienka betonowa Dn1000 dla zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego Dn100- 1kpl
 zawór napowietrzająco – odpowietrzający Dn100 PN16 - 1szt.

b) ścieki po mechanicznym oczyszczeniu
parametry  instalacji:
 rury  kanalizacyjne tłocznej 180 PE - ~111,6 m

  
- zewnętrzną instalację wodociągowa  

parametry  instalacji:
 rury  63 PE 100-RC SDR17  PN10 -  ~55,0 m
 rury 50 PE 100-RC SDR17  PN10 (2,1+2,0) - ~ 4,1 m
 rury 40 PE 100-RC SDR11  PN16 (53+2,0) - ~ 55,0 m
 rury 32 PE 100-RC SDR11  PN16  (2,8+1,5+1,5) - ~5,8 m

-rury ze stali nierdzewnej i kształtki nierdzewne

-zasuwy kołnierzowe, miękkouszczelniająca, zasuwa klinowa, równoprzelotowa, krótka zabudowa wg DIN F4 z
gumą NBR , trzpień ze stali nierdzewnej,  korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone z
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zewnątrz i wewnątrz antykorozyjnie (epoksydowane) zgodna z EN 1074-1,

-   zawór zwrotny kulowy kołnierzowe Dn80, Dn100
 *Cechy konstrukcyjne 

 jeden ruchomy kołnierz zapewniający łatwą wymianę , 
 zapobieganie przepływowi zwrotnemu w układach  pompowych, 
 łatwy montaż i demontaż ,
 korek spustowy w dolnej części korpusu, 
 pokrywa klapy z funkcji,

* dane techniczne: 
 korpus z żeliwa sferoidalnego GJS-400, epoksydowany 
 śruby i podkładki ze stali nierdzewnej, 
 kula rdzeń metalowy pokryty NBR 
  długość zabudowy wg EN 558, GR 48 

- Biofiltr przepływ nominalny powietrza przez filtr wynosi 500 m3/h.

-  Punkt  zlewny ścieków dowożonych -  Kontenerowy punkt  zlewny zainstalowany zostanie  na powierzchni
terenu  na  fundamencie  betonowym.  Parametry  stacji  zlewczej  ścieków:  przepustowość  100  m3/h,
maksymalny chwilowy pobór mocy 7,5kW, zasilanie 3 LNPE  400V  50Hz..

- przepompownia  ścieków  P1  kompletna  z  wyposażeniem  (pompy,  armatura,  itp),  z  następującym
wyposażeniem:
 zbiorniki betonowy o średnicy wewnętrznej 2500 mm, o wysokości 3,65m, z przewodem tłocznym z

PE łączonym przez zgrzewanie doczołowe. 
 dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie lub razem, 
 układ sterowania,. 
 armaturę kpl. (kolana sprzęgające wraz z podstawami)
 zawory zwrotne kulowe, zasuwy z klinem ogumowanym – żeliwo epoxy
 orurowanie ze stali kwasoodpornej:
 prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej:
 złącze ø52 od płukania rurociągu tłocznego;
 złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej:
 konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej (właz z kratą bezpieczeństwa zamykany na kłódkę, 
 pomost  obsługowy z  kratą  przeciwpoślizgową,  drabina  do  zejścia  na  pomost  lub  dno,  wsporniki

armatury, prowadnic i pionów tłocznych itp.);
 kominki wentylacyjne zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni np. długich prętów, kamieni itp.

PVC
 deflektor tłumiący napływ ze stali kwasoodpornej;
 łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej;
 kpl. układ sterowania,  typ obudowy - z tworzywa poliestrowego. Rozdzielnicę sterująca standardowo

umieszcza się obok pompowni na fundamencie wykonanym przez zamawiającego
 Parametry przepompowni:

 praca  jednej  pompy  Qmin=  55,0  m3/h  przy  Hp=26,0  m  przy  sprawności  hydraulicznej  nie
mniejszej niż = 61,0% i poborze energii z sieci nie większej niż P1=7,4 kW;
 praca dwóch pomp Qmin= 90,0 m3/h przy Hp=28,6 m przy sprawności hydraulicznej nie mniejszej
niż = 57,0% i poborze energii z sieci nie większej niż P1=7,1 kW/pompę;
 ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie nie mniejszym niż Q=0 dm3/s do Q=95
m3/h;
 maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1=7,4 kW;
 maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=8,6 kW;
 maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 2900 obr/min.;
 silnik przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości;
 pompa wyposażona w kabel L=10 m;
 masa pompy do 160 kg;
- parametry szczegółowe pomp: 
 zastosowano  pompy  wirowe  odśrodkowe  monoblokowe,  zatapialne  do  instalacji  stacjonarnej
montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali
nierdzewnej  EN  1.4301  (AISI  304),  pompy  wyposażone  w  układ  tnąco  –  rozszarpujący
zanieczyszczenia włókniste i gabarytowe;
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 Zastosowane  pompy  wyposażone  w  wirniki  otwarte  lub  półotwarte  symetryczne,
samooczyszczające  się,  współpracujące  z dyfuzorem  wlotowym  wyposażonym  w  rowek  spiralny
wspomagającym  samooczyszczanie  części  hydraulicznej,  gwarantując  utrzymanie  stałej,  wysokiej
sprawności.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  wirników  typu  „VORTEX”  i  wirników  kanałowych
zamkniętych;

 Wirnik  powinien  umożliwiać  pompowanie  ścieków zawierających  ciała  stałe  i  włókniste  oraz
osadów ściekowych do 8% smo;

 Wirnik  oraz  dyfuzor  wlotowy  pompy  powinien  być  wykonany  z  utwardzonego  żeliwa
wysokochromowego,  klasy EN-GJN-HB555  o  zawartości  chromu  25%±1.  Powierzchnia  robocza
wirnika utwardzona do 60±3  HRC;

 Wał  pompy powinien  być  ułożyskowany w łożyskach  tocznych  niewymagający  dodatkowego
smarowania oraz regulacji;

 Wał  pompy powinien  być  wykonany ze  stali  nierdzewnej  o  właściwościach  mechanicznych  i
antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

 Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za
pomocą,  wysokiej  jakości  podwójnego  uszczelnienia  mechanicznego  z  pierścieniami  uszczelnienia
zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik
wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów;

 Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), rodzajem
pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z
przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę;

 Dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku w komorze
silnika. Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach olejowych;

 Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające
pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze
od 125-140 st.C;

 Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej
przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym;

 Komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny i osadów
z komory uszczelnień np. w odrzutnik spiralny;

 Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu wspomagającego mieszanie
ścieków przed  wypompowaniem np.  hydrodynamicznego zaworu płuczącego.  Zastosowanie zaworu
płuczącego nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła zasilania oraz odrębnego układu sterowania;

2.3.2.2. Składowanie
Rury
Rury  powinny  być  składowane  w  stosach  zabezpieczonych  przed  rozsuwaniem  się.  Warstwy  prostek  należy
przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, większych od wystających części kołnierza lub
kielicha. Rury można przechowywać w budynku, w miejscu udostępnionym przez Inżyniera, układając je w pozycji
leżącej  jedno-,  lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona. Pierwszą warstwę rur
należy  ułożyć  na  podkładach  drewnianych.  Sposób  składowania  rur  stalowych  nie  może  spowodować  ich
uszkodzenia  lub  korozji.  Wyroby należy układać  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunku  w sposób
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
Kształtki, armatura
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy składowaniu materiałów należy ściśle przestrzegać
zaleceń Producenta.
Urządzenia technologiczne
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i  zamkniętych.  Przy składowaniu należy ściśle  przestrzegać zaleceń
Producenta.
Przepompownie ścieków 
Montować bezpośrednio z transportu do uprzednio wykonanego wykopu.

2.3.3. SPRZĘT
Roboty  należy  prowadzić  przy  użyciu  sprzętu  przystosowanego  do  montażu  urządzeń  technologicznych  oraz
instalacji technologicznych z rur stalowych nierdzewnych, PVC, PE oraz drobnego sprzętu budowlanego.
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2.3.4. TRANSPORT
Rury,  kształtki  i  armatura  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Materiały  należy  układać
równomiernie na całej  powierzchni ładunkowej,  obok siebie i  zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się
podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wyładunek  rur  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  uniemożliwiających
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz rozładowywać ręcznie lub po pochyłych
legarach.  Podczas  załadunku transportu oraz  wyładunku rur  oraz  armatury należy ściśle  przestrzegać  wymagań
Producenta.
Ponadto przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Transport urządzeń technologicznych powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem
i  deformacją  zgodnie  z  wytycznymi  producenta.  Urządzenia  technologiczne  należy  przewozić  na  paletach
drewnianych  i  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych.  Armaturę  należy  transportować  w  oryginalnych
opakowaniach producentów i składować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem powłok wykończeniowych.

2.3.5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja ciepłej i zimnej wody.

2.3.5.1. Roboty instalacyjno-montażowe 

2.3.5.1.1. Wymagania ogólne

Przewody wodociągowe, technologiczne i  kanalizacyjne należy układać zgodnie z  wymaganiami określonymi w
Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Cz.  II.  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe.
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i przebiegów z Dokumentacją Projektową.
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy odpowiednich
kształtek (łuków lub kolanek), a w przypadku rurociągów kanalizacji grawitacyjnej przy pomocy studni rewizyjnej.
Odległość rurociągów od przegród budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwolić na łatwy montaż izolacji
cieplnej. Odległość izolacji od przegrody minimum 20mm. Odległość pomiędzy rurociągami 100mm.
Uchwyty do rur z przekładką gumową. Uchwyty montowane do konstrukcji budowlanej z kołkiem rozporowym.
Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z rur PCV o średnicach odpowiednich do średnic rur, a w
przypadku rurociągów technologicznych przejścia przez ściany obiektów technologicznych wykonać jako szczelne.

2.3.5.2.Szczegółowe zasady wykonania robót
Przed rozpoczęciem montażu lub układania rury powinny być od wewnątrz i na stykach starannie oczyszczone: rur
pękniętych, zowalizowanych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno montować. Rury stalowe należy łączyć
spawaniem elektrycznym doczołowym. Do spawania należy stosować materiały spawalnicze o właściwościach nie
gorszych  niż  właściwości  materiału  rury.  Rury  stalowe  powinny  odpowiadać  gatunkowi  określonemu  w
Dokumentacji Projektowe i mieć trwale wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek.
Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych. Ponadto nie powinny
mieć rys, pęknięć itp. wad.
Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu
robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. Połączenia na rurach stalowych należy zaizolować. Przed
nałożeniem powłoki ochronnej powierzchnia izolowana powinna być oczyszczona do 3-go stopnia czystości wg PN-
70/H97051.Połączenia kołnierzowe lub równoważna.
Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę walcowane z szyjką lub z przyspawanym króćcem
z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. Kołnierz należy przyspawać do króćca
dwoma  spoinami  pachwinowymi,  przy  czym  powierzchnia  powinna  czysta  i  w razie  potrzeby  oszlifowana  w
płaszczyźnie kołnierza tak, aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. Średnice
wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej  średnicy przewodu lub armatury,  a  ich
zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki śrub.
Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie.
Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicą śrub, nie więcej jednak
niż 25 mm. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:

- dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2mm, z wyjątkiem
przypadków,  gdy  wymagają  tego  względy  kompensacji  wydłużeń,  pozostawić  śruby  niedokręcone,
pozostawiając w kołnierzach śruby montażowe.

- do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze stalowe, z uwzględnieniem
ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu; do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do
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1,6  MPa  kołnierze  przyspawane,  okrągłe,  do  przewodów o  ciśnieniu  roboczym czynnika  1,6-10  MPa
kołnierze  przyspawane  okrągłe.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  luźnych  kołnierzy  na  wywijanych
obrzeżach rur.

Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki:
- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych o temperaturze nie
przekraczającej 60°C i o ciśnieniu do 0,6 MPa.
Połączenia kielichowe z uszczelką
Połączenia  realizowane  przez  wsunięcie  bosego  końca  rury  w kielich  stanowiący  fragment  przyłączonej  rury,
kształtki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje się rowek o kształcie odpowiednim do zastosowanej
uszczelki. Ten rodzaj połączeń może być stosowany zarówno w instalacjach pracujących pod ciśnieniem, jak też do
instalacji  bezciśnieniowej.  Oczywiście  konstrukcja  elementów  (kształt  i  wymiary  kielicha,  uszczelka),  w  obu
przypadkach będą różne. Ten rodzaj połączenia pozwala również na łączenie elementów wykonanych z różnych
materiałów. W połączeniach tych łączone elementy mogą przemieszczać się względem siebie, aż do wysunięcia.
Połączenia takie nie mogą przenosić obciążeń wzdłużnych, wynikających z ciśnienia wewnętrznego.  Obciążenia
takie muszą być przenoszone przez zewnętrzne elementy ustalające. Warunkiem poprawności wykonania połączenia
jest dobór elementów o odpowiadających sobie wymiarach. Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu
(wciśnięciu)  końca  rury  w kielich,  z  osadzoną  uszczelką  do  określonej  głębokości.  Do  montażu,  szczególnie
większych  średnic  konieczne  jest  zastosowanie  specjalnego  oprzyrządowania  pozwalającego  na  wywołanie
niezbędnej  do  wciśnięcia  siły.  Jest  to  typowe  urządzenie,  oferowane  w  różnych  rozwiązaniach,  przez  wielu
producentów. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego, ułatwiającego wsuwanie, w postaci wody mydlanej
lub innego środka przewidzianego przez producenta.  Niedopuszczalne jest stosowanie różnego rodzaju dźwigni,
urządzeń mechanicznych, powodujących nie osiowe wprowadzanie bosego końca rury w kielich, a także wbijanie.

Połączenia rurociągów z tworzyw sztucznych
Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogą być łączone, również z elementami wykonanymi z innych materiałów jak
np. żeliwo, stal PVC.
Podstawowe stosowane połączenia rur PE i PP wymieniono poniżej: .

-zgrzewanie doczołowe,
-zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych.

Ponadto są stosowane również połączenia (szczególnie dla mniejszych średnic):
 na złączki zaciskowe,

-kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych),
-zgrzewanie mufowe
-spawane.

W przypadku  rur  i  kształtek  ciśnieniowych  z  PVC  stosowane  mogą  być  także  połączenia  klejone.  Wszystkie
połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym.
Szczegółowe  warunki  montażu  różnych  rodzajów złącz  są  podawane  przez  producentów wyrobów z  tworzyw
sztucznych.  Przy  wykonywaniu  połączeń,  należy  przestrzegać  zalecanych  przez  nich  wymagań  i  wskazówek.
Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane poniżej.
W  praktyce  najczęściej  stosuje  się  połączenia  zgrzewane  czołowo  oraz  zgrzewane  z  zastosowaniem  złącz
elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie którego materiał dwu łączonych powierzchni rur powinien
przenikać się pod wpływem wysokiej temperatury i docisku, tworząc jednolitą strukturę w miejscu połączenia. Ten
sposób jest stosowany do łączenia prostych odcinków rur i odcinków rur z kształtkami umożliwiającymi połączenia
kołnierzowe.  Przeprowadzenie  zgrzewania  wymaga  spełnienia  szeregu  warunków  i  zachowania  właściwych
parametrów procesu  zalecanych  przez  danego  producenta  rur.  Przy zgrzewaniu  czołowym wymaga  się  przede
wszystkim, aby:

-zgrzewanie rury miały tę samą średnicę i grubości ścianek,
-rury były ustawiane współosiowo,
-końcówki łączonych rur były dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem
- temperatura w czasie zgrzewania końców rur zawierała się w granicach 210-220°C (PE),
-czas  usunięcia  płyty  grzejnej  przed  dociskiem  końcówek  rury  był  możliwie  krótki  ze  względu  na  dużą

wrażliwość na utlenianie (PE),
-siła docisku w czasie dogrzewania była bliska zeru,
-siła  docisku  w  czasie  chłodzenia  złącza  po  jego  zgrzaniu  była  utrzymywana  na  stałym  poziomie,  a  w

szczególności  w temperaturze powyżej  100C kiedy zachodzi  krystalizacja materiału,  w związku z tym,
chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:
-siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,
-czas rozgrzewania,
-czas dogrzewania,
-czas zgrzewania i chłodzenia.

Powinny być ściśle przestrzegana wg instrukcji producenta.
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Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych
odchyleń.  Wartości  te  nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń. Wartości  te nie powinny przekraczać
dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. Przy zgrzewaniu przy użyciu złącz elektrooporowych
należy przestrzegać, aby powierzchnie łączone powinny być gładkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a kształtki
z przewodem grzejnym powinny być zapakowane aż do chwili użycia.

Montaż armatury
Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni). Przed
montażem  należy  z  armatury  usunąć  zanieczyszczenia,  a  w  przypadkach  specjalnych  (urządzenia  sprężonego
powietrza,  tlenu,  itp.)  również  tłuszcz  zastosowany jako  przejściowa  ochrona  antykorozyjna.  Należy usunąć  z
armatury  zaślepienia.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić,  czy  wrzeciono  jest  proste,  korpus  nieuszkodzony,  a
pokrętło daje się lekko obracać.
Armaturę  o  masie  przekraczającej  30kg  niezależnie  od  średnicy  przewodu  należy  ustawiać  na  odpowiednich,
trwałych podparciach, nie pozwalającym na przeciążenie przewodów. Na przewodach poziomych armaturę należy w
miarę  możliwości  ustawić  w takim położeniu,  by wrzeciono było  skierowane do  góry i  leżało  w płaszczyźnie
pionowej  przechodzącej  przez  oś  przewodu.  Armaturę'  zaporową  należy  ustawić  tak,  aby  kierunek  strzałki  w
korpusie był zgodny z ruchem czynnika w przewodzie.
Montaż urządzeń
Urządzenia montować zgodnie z fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Urządzenia powinny mieć
trwałe  przymocowaną tabliczkę  znamionową z  blachy,  podającą:  nazwę producenta,  charakterystykę  techniczną
urządzenia, datę produkcji i numer kolejny wyrobu, brak kontroli technicznej. Dostarczona na budowę aparatura
kontrolno-pomiarowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom  odpowiednich  norm,  a  w  ich  braku  warunkom
technicznym. Aparatura pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne.

Próba szczelności instalacji
Instalację  przed  odbiorem należy poddać  próbie  szczelności.  Próba  szczelności  powinna  być  przeprowadzona
zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę
powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min
poniżej wartości ciśnienia próbnego. Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w
czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na
całej  długości  powinien  być  zabezpieczony  przed  przesunięciem  w planie  i  w profilu.  Na  badanym  odcinku
przewodu nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności.
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym odcinku
przewodu ciśnienia roboczego.
Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatą techniczną. Wysokość
ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Ciśnienie próbne całego przewodu
niezależnie od  średnicy należy przyjąć  równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie  ciśnieniu
roboczemu.
Po  zakończeniu  budowy przewodu  i  pozytywnych  wynikach  próby szczelności  należy dokonać  jego  płukania,
używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać
wszystkie  zanieczyszczenia  mechaniczne  z  przewodu.  Przewód  można uznać  za  dostatecznie  wypłukany,  jeżeli
wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.
Oznakowanie przewodów
Wszystkie rurociągi należy czytelnie oznaczyć w pobliżu zaworów i trójników. Oznaczenie powinno polegać na
opisie rurociągów np. ZW - zimna woda - zaleca się zastosowanie rur określonego koloru lub oznaczenie poprzez
pomalowanie kolorowego paska.

Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni
Rozruch oczyszczalni ścieków jest jednocześnie ostatnim etapem jej modernizacji i początkiem eksploatacji. Musi
on być poprzedzony następującymi pracami:

-zakończenie robót budowlano-montażowych,
-sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem i jego późniejszej aktualizacji,
-sprawdzenie gotowości urządzeń do uruchomienia i  ujawnienie wszystkich usterek i braków przez komisję

odbioru,
- usunięcie stwierdzonych usterek i ostatecznie przygotowanie urządzeń do rozruchu, 
-sprawdzanie warunków BHP, jakie powinny spełniać obiekty i urządzenia,
-przygotowanie laboratorium do badań kontrolnych,
-powołanie grupy rozruchowej.
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Celem rozruchu jest uruchomienie zmodernizowanej oczyszczalni  ścieków. W czasie rozruchu będą sprawdzone
obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne oczyszczalni ścieków.

Celem rozruchu jest:
-sprawdzenie działania wbudowanych urządzeń,
-doprowadzenie do stabilnego i prawidłowego przebiegu procesów technologicznych,
-ustalenie  optymalnych  parametrów  technologicznych  pracy  oczyszczalni,  zapewniających  osiągnięcie
wymaganego  stopnia  oczyszczania  ścieków i  unieszkodliwiania  osadów,  osiągnięcie  dobrych  technicznych
i ekonomicznych parametrów pracy oczyszczalni.

Kompleksowy rozruch oczyszczalni ścieków w zakresie technologicznym winien składać się z następujących faz:
I  - rozruch mechaniczny
II - rozruch hydrauliczny
III - rozruch technologiczny
Każdą  z  faz  rozruchu  przeprowadza  się  kolejno  poszczególnymi  węzłami  technologicznymi.  Dopiero  po
zakończeniu każdej fazy we wszystkich węzłach można przystąpić do następnej  fazy rozruchu. Charakterystykę
poszczególnych faz rozruchu podano poniżej.

Rozruch mechaniczny
Rozruch mechaniczny jest I fazą kompleksowego rozruchu oczyszczalni ścieków. Rozruch mechaniczny obiektów i
urządzeń przeprowadza się „na sucho", to jest napełniania komór zbiorników wodą lub ściekami. Ta faza rozruchu
ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich obiektów, maszyn i  urządzeń oczyszczalni  ścieków podlegających
rozruchowi. Powinna być ona poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. Czynności rozruchu
mechanicznego obejmują:

-sprawdzenie wszystkich połączeń przewodów technologicznych w obiektach i między obiektami, 
-sprawdzenie działania armatury,
-sprawdzenie prawidłowości montażu maszyn i urządzeń, a szczególnie ustawienia ich na fundamentach,
-zamocowania, wypoziomowania oraz współosiowania maszyny (np. pompy poziomej) i napędu, -   działanie

pracy maszyn i urządzeń,
-sprawdzenie czystości zbiorników (obiektów technologicznych, komór, studzienek rewizyjnych, przewodów,

kanałów itp.,
-skompletowani DTR od producentów poszczególnych maszyn i urządzeń oraz zapoznanie się z nimi,
-sprawdzenie układów sterowania i sygnalizacji.

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego można przystąpić do rozruchu mechanicznego
maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, tzw. praca „ na sucho".

Uwaga! Nie wszystkie maszyny mogą pracować „na sucho"
Aby nie uszkodzić uruchamianej maszyny, należy każdorazowo sprawdzić w DTR danej maszyny lub urządzenia
sposób ich uruchomienia i postępować zgodnie z podanymi tam wytycznymi. Każde próbne uruchomienie powinno
odbywać  się  w  obecności  elektryka,  który  uprzednio  powinien  sprawdzić  instalację  elektryczną.  Zakończenie
rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym winno być potwierdzone protokółem pokazujący dany obiekt lub
cały węzeł technologiczny do rozruchu hydraulicznego.

Rozruch hydrauliczny
Rozruch hydrauliczny jest II fazą kompleksowego rozruchu oczyszczalni ścieków. W tej fazie rozruchu większość
komór i zbiorników oczyszczalni napełnia się wodą.
Rozruch hydrauliczny dotyczy obiektów technologicznych oczyszczalni. W czasie tej fazy istotną rolę odgrywają
zagadnienia  hydrauliczne.  Rozruch hydrauliczny musi  być  prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych,
dlatego jako medium stosuje się wodę. Zaleca się pobór wody z wodociągu miejskiego. Pobraną wodę można dla
oszczędności  używać  wielokrotnie  przepompowując  ją  z  jednego  zbiornika  do  drugiego.  Celem  rozruchu
hydraulicznego jest sprawdzenie szczelności i prawidłowości hydraulicznego funkcjonowania obiektów i urządzeń
oczyszczalni  oraz sieci  technologicznych,  a  także przeprowadzenie prób pracy wyposażenia (pompy,  mieszadła,
przelewy, zgarniacze, itp.).
Kontrola szczelności zbiorników winna być przeprowadzona na początku rozruchu hydraulicznego, niezależnie od
prób  wodnych,  które  zostały przeprowadzone  przez  wykonawców obiektów budowlanych.  Badania  szczelności
zbiorników o swobodnej powierzchni cieczy przeprowadza się przy dokonaniu technicznych odbiorów częściowych
i robót zanikających i przy odbiorze końcowym obiektu. Obejmują one próby szczelności samego zbiornika jak i
odcinki przewodów w budowanych w dno i ściany. Szczelność zbiorników przy takich odbiorach bada się przez
eksfiltrację. Przy badaniach na eksfiltrację uwzględnia się ubytek wody z napełnionego obiektu na skutek parowania
umieszczonego w naczyniu otwartym o powierzchni 1m utrzymującym się na powierzchni zbiornika. Przy rozruchu
hydraulicznym bada się  szczelność obiektu na eksfiltrację napełniając  go wodą do projektowanego poziomu,  a
następnie zamyka się i plombuje wszystkie zasuwy i inne zamknięcia na odpływach. W przypadkach koniecznych
wstawia się dodatkowe zaślepki pomiędzy kołnierze. Badania zaczyna się po 5-dniowym napełnianiu wodą. Trwa
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ono 3 dni, w czasie których uzupełnia się stale poziom wody mierząc dokładnie jej ilość odpowiadającej ubytków
wody w ciągu tych 5 dni,  uwzględniając jak przy odbiorze technicznym ubytek wody na parowanie szczelność
obiektu może być uważana praktycznie za wystarczającą jeżeli ucieczka wody w ciągu jednej doby nie jest większa
niż 3dm na 1m2 zwilżonej powierzchni ścian i dna do zewnętrznych powierzchni. Sprawdzenie szczelności wody na
infiltrację  należy  przeprowadzić  analogicznie  jak  w  czasie  odbiorów  końcowych.  Zbiornik  należy  całkowicie
opróżnić i sprawdzić komisyjnie przecieki w ciągu 72 godzin. Zbiorniki nie powinny wykazywać przecieku wód
gruntowych  do  wnętrza.  Kontrola  szczelności  przewodów  powinna  być  już  przeprowadzona  przy  odbiorze
technicznym poszczególnych instalacji. Mimo to należy ją powtórzyć przy rozruchu hydraulicznym stosując kryteria
zgodne z normami.
Uwaga!  Przed  rozpoczęciem  napełniania  obiektów  wodą  sprawdzić  czy  zamknięte  są  zasuwy  na  rurociągach
spustowych, odpływowych itp.
Zakończenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym winno być potwierdzone protokołem przekazujący
cały węzeł  do rozruchu technologicznego.  Nie  jest  konieczne opróżnianie  obiektów, węzłów z wody,  chyba że
nastąpiło to w czasie prób rurociągów i zasuw spustowych w tych obiektach, które takie spusty mają.

Rozruch technologiczny
Rozruch  technologiczny  jest  ostatnią,  III  fazą  kompleksowego  rozruchu  oczyszczalni  ścieków.  Musi  on  być
prowadzony przy stałej współpracy grupy energetycznej i AKPiA, które wcześniej w czasie rozruchu hydraulicznego
dokonały sprawdzenia regulacji i wstępnego "rozruchu tej grupy instalacji. Rozruch technologiczny oczyszczalni
stanowi fazę wypracowania układu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów z doborem optymalnych parametrów
jednostkowych  procesów  w  celu  uzyskania  wymaganej  efektywności  założonej  w  dokumentacji  techniczno  -
ekonomicznej  inwestycji.  Osiągnięcie  założonej  efektywności  i  parametrów  pracy  urządzeń  stanowić  będzie
podstawę  do  przekazania  oczyszczalni  do  eksploatacji.  Zadaniem  rozruchu  technologicznego  mechaniczno
-biologicznych oczyszczalni ścieków będzie przede wszystkim sprawdzenie działania mechanizmów i urządzeń w
warunkach ich rzeczywistego obciążenia hydraulicznego ściekami i ładunkiem zanieczyszczeń, sprawdzenie efektów
działania  urządzeń  do  mechanicznego oczyszczania  ścieków, doprowadzenie  do  wytworzenia  się  prawidłowego
przebiegu procesów biologicznych w komorach osadu czynnego, doprowadzenie do mechanicznego odwadniania
osadu nadmiernego,  dobór  optymalnych dawek flokulantów (polielektrolit)  i  wapna w procesie  mechanicznego
odwadniania  i  higienizacji  osadów,  określenie  optymalnego  stopnia  recyrkulacji  zewnętrznej  w  reaktorach
biologicznych,  ocena  efektywności  oczyszczania  ścieków  i  przeróbki  osadów  w  poszczególnych  procesach
oczyszczalni  przy optymalnych  parametrach  uzyskanie  końcowych  efektów oczyszczania  ścieków wymaganych
przez  władze  ochrony środowiska,  przeszkolenie  załogi  oczyszczalni.  Decydujące  znaczenie  dla  rozruchu całej
oczyszczalni, wymagające dłuższego czasu na wypracowanie i wytworzenie odpowiednich warunków prawidłowego
przebiegu procesów biochemicznych, ma rozruch komór z osadem czynnym. Z tego względu rozruch oczyszczalni
powinien odbyć się w ciepłej porze roku. Podstawowe warunki rozpoczęcia rozruchu technologicznego to:

-zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego (pod obciążeniem wodą),
-zakończenie  wstępnego  rozruchu  energetycznego  i  AKP  zapewnienie  dopływu  do  oczyszczalni  ścieków
w odpowiedniej ilości i składzie nieodbiegającym zbytni od przyjętego w dokumentacji technicznej,

-zaopatrzenie  oczyszczalni  w  pełny  zestaw  środków  chemicznych,  przeszkolenie  uczestników  rozruchu
w  zakresie  stosowanej  technologii  oraz  BHP  i  p.  poż.  oraz  organizacji  prowadzenia  oczyszczalni,
zabezpieczenie  dostawy  czynników  energetycznych  (energia  elektryczna),  oraz  wody,  przygotowanie
niezbędnych części zamiennych, wyposażenie w odpowiedni sprzęt eksploatacyjny, narzędzia, sprzęt BHP oraz
p. poż. I odpowiednie instrukcje, w tym BHP i p. poż.,

- przygotowanie sprzętu do wywozu skratek, piasku i osadu odwodnionego (pojemniki, kontenery, środki transportu)
oraz zawarcie umowy z przedsiębiorstwem komunalnym.
Do  podstawowych  czynności  rozruchu  technologicznego  należą:  napełnienie  obiektów i  urządzeń  oczyszczalni
ściekami, uruchomienie przepompowni ścieków i osadów, uruchomienie obiektów oczyszczania ścieków i przeróbki
osadów  wraz  z  obiektami  i  urządzeniami  wspomagającymi  i  pomocniczymi,  wypracowanie  i  doprowadzenie
układów biologicznego oczyszczania ścieków i  przeróbki osadów do parametrów optymalnych, określenie ilości
powstających skratek, piasku i osadów oraz opracowanie harmonogramu ich usuwania i wywozu na przygotowane
do  tego  celu  miejsce,  uruchomienie  procesu  mechanicznego  odwadniania  osadów  z  higienizacją  z  doborem
optymalnych  parametrów,  dawki  polielektrolitu,  wapna  oraz  określenie  ilości  i  jakości  osadów odwodnionych,
prowadzenie  bieżącej  kontroli  analitycznej  składu  ścieków  surowych  i  oczyszczonych  oraz  osadów  na
poszczególnych stopniach oczyszczalni, bieżąca kontrola parametrów pracy oczyszczalni: obciążenie hydrauliczne i
ładunkiem  zanieczyszczeń,  wiek  i  charakter  osadu,  wydajność  i  efektywność  procesów,  stopień  recyrkulacji
zewnętrznej i wewnętrznej, przyrost osadu czynnego, mechanicznego odwadniania itp., opracowanie sprawozdania z
rozruchu z wytycznymi technologicznymi eksploatacji oczyszczalni.
W  okresie  pełnego  -  rzeczywistego  obciążenia  oczyszczalni,  przy  pracujących  wszystkich  urządzeniach  do
oczyszczania  ścieków  i  przeróbki  osadów,  następuje  optymalizacja  parametrów  technologicznych  w  aspekcie
uzyskania jakości ścieków oczyszczonych spełniających stawiane wymagania przy odprowadzeniu do odbiornika
oraz przygotowanie wytycznych do eksploatacji oczyszczalni. W ściekach surowych i oczyszczonych biologicznie
(próbki średniodobowe -proponowana częstotliwość badań - co 5 dni): odczyn, BZT5, ChZT, azot amonowy, azot
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azotanowy, azot organiczny, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny, zawiesiny ogólne.
Wykonawca  będzie  włączony  do  prac  rozruchowych  oczyszczalni,  ale  nie  będzie  odpowiedzialny  za  efekty
technologiczne.  Roboty  będą  uznane  za  wykonane,  jeżeli  będą  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  lub/  i
zaaprobowanymi zmianami.

2.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną wiedzą techniczną, z należytą
starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania.

2.3.6.1. Roboty montażowe
Kontrolę jakości  robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w
Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Cz.  II.  instalacje  sanitarne  i
przemysłowe.

Należy przeprowadzić następujące badania:
a) zgodności z Dokumentacją Projektową,
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,
c) ułożenia przewodów:

 ułożenia przewodu na podłożu,
 odchylenia osi przewodu,
 odchylenia spadku,
 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,
 kontrola połączeń przewodów,

d) układania przewodu w rurach ochronnych,
e) wykonanie izolacji termicznej rur,
f) szczelności przewodów,
g) zgodności montażu urządzeń z wytycznymi producenta.

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi
normami warunki techniczne.

2.3.7. OBMIAR ROBÓT
 Jednostką  obmiarową  jest  metr  (m)  przewodu  dla  danej  średnicy  oraz  sztuka  lub  komplet  zamontowanego
urządzenia, armatury, osprzętu.

2.3.8. ODBIÓR ROBÓT
 Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót oraz
 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.
 protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy itp.),
 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu lub części instalacji,
 protokoły przeprowadzonych płukań przewodu,
 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów.
 protokoły przeprowadzonych badań przewodów łącznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody oraz ścieków oczyszczonych z końcowej fazy rozruchu,
 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,
 sprawozdanie z rozruchu technologicznego oczyszczalni.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
 zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w Dzienniku  Budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,
 protokoły z przeprowadzonego płukania przewodu oraz wyniki badań fizykochemicznych wody płynącej w
odbieranym przewodzie,
 protokoły badań szczelności całego przewodu.

2.3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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2.3.9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00

2.3.3.9.2. Płatność
Płatności będą wykonywane na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą wg niniejszej ST

2.3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania lub równoważna;
-PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze; Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych lub
równoważna.                               

-PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze lub równoważna.
-PN-71/3-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach lub równoważna.
-

2.4.ST02.03:  Roboty  w  zakresie  budowy  wewnętrznych  instalacji   kanalizacyjnych,
technologicznych i wodociągowych

2.4.1. WSTĘP
2.4.1.1. Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru Robót związanych z
budową instalacji technologicznych , wodociągowych i sanitarnych, które zostaną wykonane dla Zadania ujętego w
opracowaniu: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu”.

2.4.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania Robót wymienionych
w projekcie budowlanym i Technicznym.

2.4.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania  instalacji  technologicznych  w  obiektach
technologicznych i pomiędzy nimi i obejmują:
Urządzenia i rurociągi
1) instalacja  transportu osadu nadmiernego z SBR do KON  
2) instalacja  transportu osadu nadmiernego z SBR do KON  
3) instalacja  zagęszczania osadu nadmiernego
4) instalacja  transportu osadu zagęszczonego do komory ATSO1+ wyposażenie komory  
5) instalacja  transportu osadu z komory ATSO1 do  komory ATSO2 + wyposażenie komory  
6) instalacja  transportu osadu ustabilizowanego z ATSO2 do KOU + wyposażenie komory  
7) instalacja  odwadniania osadu ustabilizowanego  (prasa odwadniająca)  
7) instalacja schładzania osadu z komory stabilizacji autotermicznej 1, 
8) instalacja schładzania osadu z komory stabilizacji autotermicznej 2, 
9) instalacja schładzania osadu ustabilizowanego , 
10) reaktory osadowe wyposażenie, 

- komora SBR I 
- komora  SBR II

 - komora  ATSO1 
- komora  ATSO2
- komora  osadu nadmiernego
- komora  osadu zagęszczonego
- komora  osadu ustabilizowanego

11) instalacja odprowadzania ścieków oczyszczonych
12) instalacja napowietrzająca ścieki - system napowietrzania. Urządzenia napowietrzające ścieki – dmuchawy wraz
z osłonami dźwiękochłonnymi

-
Rurociągi:

- rurociągi ze stali nierdzewnej :
  montaż  rurociągi ze stali nierdzewnej
  montaż kształtek stalowych spawanych nierdzewnych - kolano 90st
 montaż kształtek stalowych spawanych nierdzewnych - trójnik 90st
 montaż kształtek stalowych spawanych nierdzewnych - kolano 30st
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 spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali ferrytycznych. Spoiny nie badane radiologicznie,
 próba pneumatyczna rurociągów
 zasuwy  kanalizacyjne
 zawory kulowe o połączeniach spawanych.

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160, 200, 250 , 315mm
- kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk (kanalizacja sanitarna,  kanalizacja odcieków, instalacja gazów

odlotowych, kanalizacja deszczowa) :
 montaż  kanałów z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160, 200, 250 , 315 mm na ścianach,
 próba szczelności kanałów,

- rurociągi z rur PE o połączeniach zgrzewanych (kanalizacja sanitarna tłoczna) :
 montaż  rurociągów  z rur PE HD (  fi 180, 160 mm) łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, 
 próba ciśnieniowa, szczelności rurociągów,

- rurociągi z rur PE o połączeniach zgrzewanych (wewnętrzna instalacja wodociągowa) :
 montaż  rurociągów  z rur PE HD do wody fi 32, 50 mm łączonych poprzez zgrzewanie za pomocą

złączek elektrooporowych ,
 próba szczelności rurociągów.

2.4.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inżyniera.

2.4.2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.4.2.1. Materiały i urządzenia
Materiały  i  urządzenia  użyte  do  budowy  instalacji  technologicznych  powinny  spełniać  warunki  określone  w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać Aprobatę techniczną. Ilości
poszczególnych materiałów oraz  urządzeń i  aparatury wyszczególniono w PT oraz  w zestawieniach materiałów
stanowiących załączniki do przedmiarów robót . 
Materiałami i urządzeniami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji technologicznych według zasad niniejszej są: 
1) instalacja  transportu osadu nadmiernego z SBRI  i SBR II do KON   + wyposażenie komory 
  - p  ompy zatapialne  2 sztuki na komorę o parametrach: 

- wydajność 15  dm3/s;
- wysokość podnoszenia ~ 4 m sł.w.;
- moc silnika ~2,0kW;
- piony tłoczne DN 80 w wykonaniu ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301;
- zasuwy kanalizacyjne kołnierzowe Dn80 z trzpieniami wyprowadzonymi do skrzynek do zasuw na
poziomie posadzki,
- zawory kulowe kanalizacyjne kołnierzowe Dn80,
- rurociągi tłoczne DN 80 w wykonaniu ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301;

  - mieszadła po  2 sztuki na komorę o parametrach: 
 - ilość obrotów: 750 obr/min,
- moc silnika: ~2,5 kW.

  - dekander  spustowy Dn315/250 po  1 sztuki na komorę wraz z instalacją sprężonego powietrza.

2) instalacja  zagęszczania osadu nadmiernego  
-  pompa zatapialna  nr 12.2  wspomagająca podawanie osadu surowego do zagęszczacza mechanicznego o
parametrach: 

 wydajność do 41,7 m3/h,
 wysokość podnoszenia do 15,7 m sł. w.,
 maksymalna wielkość zanieczyszczeń do 50mm,
 maksymalna głębokość zanurzenia do 20 m,
 maksymalna temperatura cieczy do 40 C,
 średnica przyłączy G2”,
  moc silnika 0,37-1,5 kW,

 pompa śrubowa osadu surowego do podawania osadu nadmiernego do zagęszczacza mechanicznego (nr
7.2):

* bezstopniowa regulacja przepływu o wydajności Q=2,0-12 m3/h, obudowa  żeliwna,

silnik o mocy Ns~2,2 kW, 400V, 50Hz, IP55,

-  zagęszczacz śrubowo – bębnowy (nr 7.1):
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 *  o wydajności Q=11m3/h osadu,
 * mocy zainstalowanych silników Ns ~ 1,47 kW,
 * o wymiarach 2707 z 1040 z wys. 1760mm,
 * masa 350 kg,
 * materiał  AISI 316L (1.4404, 00H17N14M2), AISI 304

* tablica  kontrolna  -  400V,  50  Hz,  IP65,  kontroluje  i  zabezpiecza  pracę  prasy,  pomp osadu i
polielektrolitu.

 *Tablica wyposażona jest w sterownik programowalny oraz panel operatorski.

- pompa śrubowa polielektrolitu (nr 7.3):

* bezstopniowa regulacja przepływu o wydajność Q=0,2-1,0 m3/h obudowa  żeliwna,

* silnik o mocy Ns~0,37 kW, 400V, 50Hz, IP55,

-  przepływomierz elektromagnetyczny osadu Dn65 

 przyporządkowanie wyjścia prądowego volume flow Dn65
 zakres ustawiony pradu 4-20 mA, wartość dla 20 ma 500,000 m3/h
 stała czasowa 1,000 s
 waga impulsu (na impuls) 0,05000 m3
 szerokość impulsu 100,000 ms

-  przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu Dn25

 przyporządkowanie wyjścia prądowego  volume flow dn25 

 zakres ustawiony pradu 4-20 ma hart namur

 wartość dla 20 mA 500,000 m3/h

 szerokość impulsu 100,000 ms.

- zespół ciągłego przygotowania polielektrolitu z proszku i emulsji (nr 7.4):   Ns~0,56 kW,  w skład wchodzą:
- dwa mieszadła – 180 obr/min, 0.18kW, 380V, 50Hz, IP 55, 
- rozdrabniacz -0.18 kW, 400V, 50Hz, IP 55
-  pompę  do  emulsji  z  regulacją  przepływu  od  10  do  100%,wydajność  16l/h,  w  obudowie  z
aluminium, silnik 0.20 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55 
-  tablica  kontrolna  -400V,  50  Hz,  IP65,  kontroluje  i  zabezpiecza  pracę  zespołu przygotowania i
dozowania  polielektrolitu  oraz  podajnika  śrubowego  z  rozdrabniaczem  i  mieszadeł.  Tablica
wyposażona jest w sterownik programowalny
- zbiornik ze stali nierdzewnej AISI304–750 l, każda komora wyposażona jest w 3/4"GM króciec
denny 
- pojemnik zasypowy (pojemność 75 l) z pokrywą, 
-  podajnik  śrubowy  sproszkowanego  polielektrolitu  wraz  z  zamontowanym  wewnątrz  zsypu
rozdrabniaczem ze stali nierdzewnej AISI 304 
-  zespół  kontroli  dostarczania  wody o  przepływie  od  500  do  2000  l/h  Dwa  czujniki  poziomu
polielektrolitu zainstalowane w komorach zbiornika i podłączone do panelu kontrolnego

3)  instalacja  transportu osadu zagęszczonego do komory ATSO1+ wyposażeniem komory ATSO1
-pompa ślimakowa do tłoczenia osadu z komory osadu zagęszczonego do komory ATSO1, o wydajności
Q~11,5 m3/h i Ns=2,2 kW,  mimośrodowa pompa ślimakowa

Przetłaczane medium: osad nadmierny
Współczynnik płynności: płynne
Zawartość części stałych: 6% (max 7%)
Wielkość części stałych:  ≤ 2 mm 

 rurociągi ze stali nierdzewnej: przewód ssawny Dn100mm, przewód tłoczny Dn 80mm.
 strumienica  napowietrzająca  o parametrach:

 strumienicowy samozasysający zatapialny zestaw do napowietrzania ścieków w wersji instalacyjnej
stacjonarnej  w całości wykonany ze stali nierdzewnej;
  rura ssawna powietrza dla strumienicy powinna być wykonana z PVC-U;
  strumienica umożliwiająca pracę przy głębokości zanurzenia 5,5m,
 wydajność natleniania 5,5 kgO2/h;
 moc silnika ~5,5kW;
 dla głębokości zanurzenia 1,3m: standardowa wydajność tlenowa strumienicy SOTR  nie mniej niż

3,8 kgO2/h
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 dla głębokości zanurzenia 4,0m: standardowa wydajność tlenowa strumienicy SOTR  nie mniej niż
10,0 kgO2/h

 pompa  wchodząca  w  skład  zestawu  strumienicowego  musi  być  pompą  wirową  odśrodkową
monoblokową, zatapialną o maksymalnej mocy znamionowej silnika elektrycznego: P2= 9,1kW i
maksymalnej mocy zainstalowanej silnika elektrycznego P1=10,4kW;

  maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.;
- ścinacza  piany:

 ilość obrotów 1500 obr/min,
 moc silnika ~4,0 kW. 
 silnik  3 x 400V – 50Hz
 materiał stal nierdzewna304L
 wirnik ze stali 316L
 kabel elektryczny, 10 m 

- czujnik hydrostatyczny do kontroli ilości osadu w zbiorniku wraz z pomiarem temperatury

 aparaturę kontrolno- pomiarową mierzącą Redox oraz pH,

 wentylacja grawitacyjna zbiornika rurą wywiewną PVC Ø160 osadzoną w otworze w stropie zbiornika,
zakończoną typową wywiewką wentylacyjną.

4) instalacja  transportu osadu z komory ATSO1 do  komory ATSO2 + wyposażenie komory
-pompa ślimakowa do  tłoczenia osadu z  komory osadu zagęszczonego z  komory ATSO1 do ATSO2  o
wydajności Q~11,5 m3/h i Ns=2,2 kW,  mimośrodowa pompa ślimakowa

Przetłaczane medium: osad nadmierny
Współczynnik płynności: płynne
Zawartość części stałych: 6% (max 7%)
Wielkość części stałych:  ≤ 2 mm 

 rurociągi ze stali nierdzewnej: przewód ssawny Dn100mm, przewód tłoczny Dn 80mm.
 strumienica  napowietrzająca  o parametrach:

 strumienicowy samozasysający zatapialny zestaw do napowietrzania ścieków w wersji instalacyjnej
stacjonarnej  w całości wykonany ze stali nierdzewnej;
  rura ssawna powietrza dla strumienicy powinna być wykonana z PVC-U;
  strumienica umożliwiająca pracę przy głębokości zanurzenia 5,5m,
 dla głębokości zanurzenia 1,3m: standardowa wydajność tlenowa strumienicy SOTR  nie mniej niż

3,8 kgO2/h
 dla głębokości zanurzenia 4,0m: standardowa wydajność tlenowa strumienicy SOTR  nie mniej niż

10,0 kgO2/h
 pompa  wchodząca  w  skład  zestawu  strumienicowego  musi  być  pompą  wirową  odśrodkową

monoblokową, zatapialną o maksymalnej mocy znamionowej silnika elektrycznego: P2= 9,1kW i
maksymalnej mocy zainstalowanej silnika elektrycznego P1=10,4kW;

  maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.;
- ścinacza  piany:

 ilość obrotów 1500 obr/min,
 moc silnika ~4,0 kW. 
 silnik  3 x 400V – 50Hz
 materiał stal nierdzewna304L
 wirnik ze stali 316L
 kabel elektryczny, 10 m 

- czujnik hydrostatyczny do kontroli ilości osadu w zbiorniku wraz z pomiarem temperatury

 aparaturę kontrolno- pomiarową mierzącą Redox oraz pH,

wentylacja grawitacyjna zbiornika rurą wywiewną PVC Ø160 osadzoną w otworze w stropie zbiornika, zakończoną
typową wywiewką wentylacyjną.

5) instalacja  transportu osadu ustabilizowanego z ATSO2 do KOU + wyposażenie komory
 -pompa ślimakowa do tłoczenia osadu z komory osadu zagęszczonego do komory ATSO2, z komory ATSO2 do
KOU o wydajności Q~11,5 m3/h i Ns=2,2 kW,  mimośrodowa pompa ślimakowa

Przetłaczane medium: osad nadmierny
Współczynnik płynności: płynne
Zawartość części stałych: 6% (max 7%)
Wielkość części stałych:  ≤ 2 mm 
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-rurociągi ze stali nierdzewnej: przewód ssawny Dn100mm, przewód tłoczny Dn 80mm.
- mieszadło zatapialne służące do homogenizacji osadu o parametrach:

 ilość obrotów 750 obr/min,
 moc silnika ~2,5 kW,
 wirnik - śmigło trzyłopatowe (samoczyszczące) o średnicy nie większej niż 390mm (368 mm),
 masa ok 80 kg

6) instalacja  odwadniania osadu ustabilizowanego  (prasa odwadniająca)
-  stacja mechanicznego odwadniania ścieków ( prasa talerzowo- śrubowa)  o wydajności 3-6 m³/h lub do 120- 180
kg s.m./h , 

dane techniczne: 
 2 głowice odwadniające 180,
 2 szt. napędu o mocy 2 x 0,55 kW
 2 szt. napędu  na flokulatorze o mocy 2 x 0,37 kW,
 dzielona wanna odciekowa,
 1  szt,  pompy odcieku  (  zamontowana przy wannie  odciekowej,  wewnętrzna  

instalacja  prasy)  o  mocy 0,37  kW (praca  okresowo,  sterowana umieszczoną  
w wannie sondą poziomu napełnienia),

pompy odcieku parametry  
  moc 0,37 kW,
  prędkość obrotowa 284 [obr/min] przy 50 [Hz],
  kier. obrot. wału ACW,
  przyłącze ssące/tłoczne  DN 40/32,
  dane silnika: napięcie//Hz 400V/3/50, klasa izolacji F  /  IP55,  czujnik  

suchobiegu.
 pompa ślimakowa podająca osad ustabilizowany do prasy, wydajność regulowana pompy: 1,0 - 5,00
m³/godz., wysokość podnoszenia 1,0 bar (2,0 bar), Ns~2,2kW,

 stacja przygotowania polimeru o wydajności Q=2,0 m3/h, Ns~4,42 kW, 

 pompa ślimakowa polimeru o wydajności Q=2,0 m3/h, Ns~0,75 kW,

 transporter  przenośnik  ślimakowy osadu,  Ns  ~1,1  kW,  400V,  długość  ~5500mm,  stal  nierdzewna
AISI304,   ślimak bezwałowy –  stal  konstrukcyjna  zabezpieczona  antykorozyjnie  obroty ślimaka:  27
obr/min,

Układ kondycjonowania 
 Układ  ten  ma  na  celu  umożliwienie  zwiększenia  przepustowości  urządzenia,  zmniejszenia  zużycia
polielektrolitu, podwyższenia osiąganego efektu odwadniania oraz w okresach pogorszenia parametrów
odwadnialności  osadu  (np.  choroby osadu)  umożliwi  prawidłowe  jego  odwadnianie.  Wykonanie  stal
kwasoodporna - Pojemność flokulatora dynamicznego 60 L - Mieszadło wykonanie stal kwasoodporna -
Napęd NORD 0,25 kW - Pompa dozująca szt. 2 sygnał 4-20 o wydajności 20 l/h moc zainstalowana
0,024kW.

 kabel sterujący
 kabel sygnału alarmowego
 lanca ssąca do paleto kontenera
 adapter lancy ssącej do paletokontenera
 zawór wielofunkcyjny
 przewód dozujący
 zawór dozujący

 stacja  dozowania  koagulantu  zbiornik  z  tworzywa  sztucznego  o  pojemności  V=3,2  m3 ,  dwie
membranowe pompki dozujące Q =24l/h o mocy ~ 0,05kW.

  przepływomierz elektromagnetyczny osadu  
  przyporządkowanie wyjścia prądowego volume flow dn65
  zakres ustawiony pradu 4-20 mA, wartość dla 20 ma 500,000 m3/h
  stała czasowa 1,000 s
  waga impulsu (na impuls) 0,05000 m3
 szerokość impulsu 100,000 ms

  przepływomierz elektromagnetyczny polielektrolitu 
 przyporządkowanie wyjścia prądowego  volume flow dn25+
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 zakres ustawiony pradu 4-20 
 wartość dla 20 mA 500,000 m3/h
 szerokość impulsu 100,000 ms.

7) instalacja schładzania osadu z komory stabilizacji autotermicznej 1,
-  p  ompy  ślimakowe  obiegu  chłodniczego  osadu z  komory  ATSO1,  ATSO2  i  osadu  z  komory  osadu
ustabilizowanego  o wydajności Q~11,5 m3/h i Ns~2,2 kW, (o parametrach jak wyżej)
 rurociągi ze stali nierdzewnej: przewód ssawny Dn100mm, przewód tłoczny Dn 80mm.

8) instalacja schładzania osadu z komory stabilizacji autotermicznej 2,
-  p  ompy  ślimakowe  obiegu  chłodniczego  osadu z  komory  ATSO1,  ATSO2  i  osadu  z  komory  osadu
ustabilizowanego  o wydajności Q~11,5 m3/h i Ns~2,2 kW, (o parametrach jak wyżej)
 rurociągi ze stali nierdzewnej: przewód ssawny Dn100mm, przewód tłoczny Dn 80mm.

9) instalacja schładzania osadu ustabilizowanego , 
-  p  ompy  ślimakowe  obiegu  chłodniczego  osadu z  komory  ATSO1,  ATSO2  i  osadu  z  komory  osadu
ustabilizowanego  o wydajności Q~11,5 m3/h i Ns~2,2 kW, (o parametrach jak wyżej)
 rurociągi ze stali nierdzewnej: przewód ssawny Dn100mm, przewód tłoczny Dn 80mm.

10) instalacja   napowietrzająca ścieki - system napowietrzania      
System napowietrzania  reaktorów SBR, dwie komory: 
 Każda komora wyposażona w kompletny ruszt:  
 na bazie stali AISI 304/PCV- wykonanie do wysokości korony komory bez przepustnicy,
 2 szt. segmentów rusztu z dyfuzorami rurowymi (rękawy na rurach PVC fi 63),
 ok.  260  szt.  dyfuzora  z  rękawem EPDM,  każdy o  długości  czynnej  750  mm i  powierzchni  

czynnej  0,13 m2  
 mocowany do dna.
 Segment rusztu posiadał będzie:
  kolektory rozdzielcze PCV 63x3 mm 
  kolektor rozdzielczy DN 100 mm (śr. 114,3 mm; gr. 2 mm) w dnie zbiornika, AISI 304 
  rurę zasilającą DN 100 mm (śr. 114,3 mm; gr. 2 mm), AISI 304
  ok. 130 szt. dyfuzora z rękawem EPDM, każdy o długości czynnej 750 mm 
  system odwadniania DN 15 zakończony zaworem kulowym, AISI 304.

Stacja dmuchaw.
Stację  dmuchaw  stanowić  będą  trzy  dmuchawy  w obudowach  dźwiękochłonnych,  które  zainstalowane
zostaną na zewnątrz budynku technicznego, na stropie zbiornika reaktora biologicznego. Dwie dmuchawy
zasilać będą odpowiednio reaktor SBR I oraz SBR II, natomiast trzecia dmuchawa będzie stanowić rezerwę
technologiczną. Parametry zastosowanych dmuchaw:
 wydajność 600 Nm3/h
 nadciśnienie 500 mbar
 moc silnika ~15,0 kW
 poziom hałasu 70 dB (z obudową dźwiękochłonną)

11)   zespołu mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik
- sitopiaskownik 30/2 o parametrach :
 - wydajność 15- 30 dm3/s,
 - średnica otworu sita 3-6 mm,
 - średnica rury wlotowej 150-200 mm,
 - średnica rury wylotowej 200-250 mm,
 - moc sitopiaskownika 0,18x2+0,18 = 0.54 kW,
 - moc ogrzewania  3-6  kW,
 - moc napowietrzania i odtłuszczania  ok. 1,5 kW,
 - zdolność usuwania piasku: 90% dla cząstek >0,2 mm
 - wymiary: długość L 6200 mm, szerokość B 1400mm, wysokość 3200mm, zrzut sktatek Hs 1400mm,

zrzut piasku Hp 1400mm, wlot H1 1550mm, wylot H2 960mm,
- przepompownia główna ścieków:
- mieszadło zatapialne (1 szt. oz. 4.2) - pompownia główna: 
  ilość obrotów 750 obr/min,
 średnica śmigła  trzyłopatowe (samoczyszczące) o średnicy nie większej niż 390mm,
 materiał stal nierdzewna,
 moc silnika ~2,5 kW,
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 masa 75 kg,
- pompy ściekowe  (2 szt. oz. 4.1.1 i 4.1.2)   przepompowni głównej.  
  wydajność: ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie nie mniejszym niż Q=0 dm3/s do

Q=170 m3/h, parametry pompy: Qmin= 92,5 m3/h przy Hp=7,8 m przy sprawności hydraulicznej nie
mniejszej niż = 72,5% i poborze energii z sieci nie większej niż P1=3,3 kW;

  maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1=3,7 kW;
  maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=3,1 kW; 
  maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.;
  silnik przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości;
  masa 130 kg,

- Przepompownia główna ścieków   k  rata koszowa 150x2
   Wykonanie: 1.4301: PN – EN 10088 – 1:2007 lub równoważna. Elementy złączne: stal gatunku A2/A4

Wykonanie kraty koszowej w całości ze stali kwasoodpornej w gat. 316 ( 1.4404)
W skład kraty wchodzą:

 układ zamykania rurociągu  DN 150 x 2 podczas podnoszenia kosza,
 kosz ,
 prowadnice,
 układ podnoszenia kosza z wciągarką ręczną i elektryczną ,
 skrzynka zasilająco sterownicza ze sterowaniem ręcznym za pomocą przycisków na
              elewacji skrzynki,
 układ wyposażony w wyłączniki krańcowe odpowiadające za zatrzymywanie się kosza w 

położeniach skrajnych Wysyp 
Dane techniczne:
Wysokość całkowita kraty H = 7.700 mm
Wysokość ponad gruntem h =  3.500 mm
Głębokość rurociągu DN 150x2 hr = 1.500 mm   
Szerokość kraty b =  1.000 mm
Prześwit s =  20 mm
Wciągarka ręczna 600 
Napęd o mocy 0,5 kW 400V 

11)   zbiornik retencyny:
 -  Mieszadło zatapialne (1 szt. oz.5.2) - zbiornik retencyjny : 

 ilość obrotów 750 obr/min,
 średnica śmigła 368 mm,
 materiał stal nierdzewna,
 moc silnika ~2,5 kW,
 masa 80 kg,

 -  Pompy ściekowe  zatapialne (2 szt. oz. 5.1.1 i 5.1.2)  -  zbiornik retencyjny :  : 
 wydajność: ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie nie mniejszym niż Q=0

dm3/s  do  Q=140  m3/h,  parametry  pompy:  Qmin=  80,0  m3/h  przy  Hp=5,0  m  przy
sprawności hydraulicznej nie mniejszej niż = 64,8% i poborze energii z sieci nie większej
niż P1=2,2 kW;

 maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1=3,7 kW;
 maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=3,1 kW; 
 maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.;
 silnik przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości;
 masa 130 kg,

-rury ze stali nierdzewnej i kształtki nierdzewne
-zasuwy kanalizacyjne kołnierzowe,
-zawory kulowe kanalizacyjne kołnierzowe, 
2.4.2.2. Składowanie

Rury
Rury  powinny  być  składowane  w  stosach  zabezpieczonych  przed  rozsuwaniem  się.  Warstwy  prostek  należy
przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, większych od wystających części kołnierza lub
kielicha. Rury można przechowywać w budynku, w miejscu udostępnionym przez Inżyniera, układając je w pozycji
leżącej  jedno-,  lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona. Pierwszą warstwę rur
należy  ułożyć  na  podkładach  drewnianych.  Sposób  składowania  rur  stalowych  nie  może  spowodować  ich
uszkodzenia  lub  korozji.  Wyroby należy układać  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunku  w sposób
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zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
Kształtki, armatura
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy składowaniu materiałów należy ściśle przestrzegać
zaleceń Producenta.
Urządzenia technologiczne
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i  zamkniętych.  Przy składowaniu należy ściśle  przestrzegać zaleceń
Producenta.
Przepompownie ścieków 
Montować bezpośrednio z transportu do uprzednio wykonanego wykopu.

2.4.3. SPRZĘT
Roboty  należy  prowadzić  przy  użyciu  sprzętu  przystosowanego  do  montażu  urządzeń  technologicznych  oraz
instalacji technologicznych z rur stalowych nierdzewnych, PVC, PE oraz drobnego sprzętu budowlanego.

2.4.4. TRANSPORT
Rury,  kształtki  i  armatura  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Materiały  należy  układać
równomiernie na całej  powierzchni ładunkowej,  obok siebie i  zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się
podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wyładunek  rur  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  uniemożliwiających
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz rozładowywać ręcznie lub po pochyłych
legarach.  Podczas  załadunku transportu oraz  wyładunku rur  oraz  armatury należy ściśle  przestrzegać  wymagań
Producenta.
Ponadto przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Transport urządzeń technologicznych powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem
i  deformacją  zgodnie  z  wytycznymi  producenta.  Urządzenia  technologiczne  należy  przewozić  na  paletach
drewnianych  i  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych.  Armaturę  należy  transportować  w  oryginalnych
opakowaniach producentów i składować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem powłok wykończeniowych.

2.4.5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja ciepłej i zimnej wody.

2.4.5.1. Roboty instalacyjno-montażowe 

2.4.5.1.1. Wymagania ogólne

Przewody wodociągowe, technologiczne i  kanalizacyjne należy układać zgodnie z  wymaganiami określonymi w
Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Cz.  II.  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe.
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i przebiegów z Dokumentacją Projektową.
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy odpowiednich
kształtek (łuków lub kolanek), a w przypadku rurociągów kanalizacji grawitacyjnej przy pomocy studni rewizyjnej.
Odległość rurociągów od przegród budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwolić na łatwy montaż izolacji
cieplnej. Odległość izolacji od przegrody minimum 20mm. Odległość pomiędzy rurociągami 100mm.
Uchwyty do rur z przekładką gumową. Uchwyty montowane do konstrukcji budowlanej z kołkiem rozporowym.
Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z rur PCV o średnicach odpowiednich do średnic rur, a w
przypadku rurociągów technologicznych przejścia przez ściany obiektów technologicznych wykonać jako szczelne.

2.4.5.2.Szczegółowe zasady wykonania robót
Przed rozpoczęciem montażu lub układania rury powinny być od wewnątrz i na stykach starannie oczyszczone: rur
pękniętych, zowalizowanych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno montować. Rury stalowe należy łączyć
spawaniem elektrycznym doczołowym. Do spawania należy stosować materiały spawalnicze o właściwościach nie
gorszych  niż  właściwości  materiału  rury.  Rury  stalowe  powinny  odpowiadać  gatunkowi  określonemu  w
Dokumentacji Projektowe i mieć trwale wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek.
Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych. Ponadto nie powinny
mieć rys, pęknięć itp. wad.
Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu
robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. Połączenia na rurach stalowych należy zaizolować. Przed
nałożeniem powłoki ochronnej powierzchnia izolowana powinna być oczyszczona do 3-go stopnia czystości wg PN-
70/H97051.Połączenia kołnierzowe lub równoważna.
Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę walcowane z szyjką lub z przyspawanym króćcem
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z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. Kołnierz należy przyspawać do króćca
dwoma  spoinami  pachwinowymi,  przy  czym  powierzchnia  powinna  czysta  i  w razie  potrzeby  oszlifowana  w
płaszczyźnie kołnierza tak, aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. Średnice
wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej  średnicy przewodu lub armatury,  a  ich
zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki śrub.
Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie.
Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicą śrub, nie więcej jednak
niż 25 mm. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:

- dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2mm, z wyjątkiem
przypadków,  gdy  wymagają  tego  względy  kompensacji  wydłużeń,  pozostawić  śruby  niedokręcone,
pozostawiając w kołnierzach śruby montażowe.

- do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze stalowe, z uwzględnieniem
ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu; do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do
1,6  MPa  kołnierze  przyspawane,  okrągłe,  do  przewodów o  ciśnieniu  roboczym czynnika  1,6-10  MPa
kołnierze  przyspawane  okrągłe.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  luźnych  kołnierzy  na  wywijanych
obrzeżach rur.

Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki:
- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych o temperaturze nie
przekraczającej 60°C i o ciśnieniu do 0,6 MPa.
Połączenia kielichowe z uszczelką
Połączenia  realizowane  przez  wsunięcie  bosego  końca  rury  w kielich  stanowiący  fragment  przyłączonej  rury,
kształtki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje się rowek o kształcie odpowiednim do zastosowanej
uszczelki. Ten rodzaj połączeń może być stosowany zarówno w instalacjach pracujących pod ciśnieniem, jak też do
instalacji  bezciśnieniowej.  Oczywiście  konstrukcja  elementów  (kształt  i  wymiary  kielicha,  uszczelka),  w  obu
przypadkach będą różne. Ten rodzaj połączenia pozwala również na łączenie elementów wykonanych z różnych
materiałów. W połączeniach tych łączone elementy mogą przemieszczać się względem siebie, aż do wysunięcia.
Połączenia takie nie mogą przenosić obciążeń wzdłużnych, wynikających z ciśnienia wewnętrznego.  Obciążenia
takie muszą być przenoszone przez zewnętrzne elementy ustalające. Warunkiem poprawności wykonania połączenia
jest dobór elementów o odpowiadających sobie wymiarach. Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu
(wciśnięciu)  końca  rury  w kielich,  z  osadzoną  uszczelką  do  określonej  głębokości.  Do  montażu,  szczególnie
większych  średnic  konieczne  jest  zastosowanie  specjalnego  oprzyrządowania  pozwalającego  na  wywołanie
niezbędnej  do  wciśnięcia  siły.  Jest  to  typowe  urządzenie,  oferowane  w  różnych  rozwiązaniach,  przez  wielu
producentów. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego, ułatwiającego wsuwanie, w postaci wody mydlanej
lub innego środka przewidzianego przez producenta.  Niedopuszczalne jest stosowanie różnego rodzaju dźwigni,
urządzeń mechanicznych, powodujących nie osiowe wprowadzanie bosego końca rury w kielich, a także wbijanie.

Połączenia rurociągów z tworzyw sztucznych
Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogą być łączone, również z elementami wykonanymi z innych materiałów jak
np. żeliwo, stal PVC.
Podstawowe stosowane połączenia rur PE i PP wymieniono poniżej: .

-zgrzewanie doczołowe,
-zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych.

Ponadto są stosowane również połączenia (szczególnie dla mniejszych średnic):
 na złączki zaciskowe,

-kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych),
-zgrzewanie mufowe
-spawane.

W przypadku  rur  i  kształtek  ciśnieniowych  z  PVC  stosowane  mogą  być  także  połączenia  klejone.  Wszystkie
połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym.
Szczegółowe  warunki  montażu  różnych  rodzajów złącz  są  podawane  przez  producentów wyrobów z  tworzyw
sztucznych.  Przy  wykonywaniu  połączeń,  należy  przestrzegać  zalecanych  przez  nich  wymagań  i  wskazówek.
Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane poniżej.
W  praktyce  najczęściej  stosuje  się  połączenia  zgrzewane  czołowo  oraz  zgrzewane  z  zastosowaniem  złącz
elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie którego materiał dwu łączonych powierzchni rur powinien
przenikać się pod wpływem wysokiej temperatury i docisku, tworząc jednolitą strukturę w miejscu połączenia. Ten
sposób jest stosowany do łączenia prostych odcinków rur i odcinków rur z kształtkami umożliwiającymi połączenia
kołnierzowe.  Przeprowadzenie  zgrzewania  wymaga  spełnienia  szeregu  warunków  i  zachowania  właściwych
parametrów procesu  zalecanych  przez  danego  producenta  rur.  Przy zgrzewaniu  czołowym wymaga  się  przede
wszystkim, aby:

-zgrzewanie rury miały tę samą średnicę i grubości ścianek,
-rury były ustawiane współosiowo,
-końcówki łączonych rur były dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem
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- temperatura w czasie zgrzewania końców rur zawierała się w granicach 210-220°C (PE),
-czas  usunięcia  płyty  grzejnej  przed  dociskiem  końcówek  rury  był  możliwie  krótki  ze  względu  na  dużą

wrażliwość na utlenianie (PE),
-siła docisku w czasie dogrzewania była bliska zeru,
-siła  docisku  w  czasie  chłodzenia  złącza  po  jego  zgrzaniu  była  utrzymywana  na  stałym  poziomie,  a  w

szczególności w temperaturze powyżej 100
6

C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym,
chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:
-siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,
-czas rozgrzewania,
-czas dogrzewania,
-czas zgrzewania i chłodzenia.

Powinny być ściśle przestrzegana wg instrukcji producenta.
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych
odchyleń.  Wartości  te  nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń. Wartości  te nie powinny przekraczać
dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. Przy zgrzewaniu przy użyciu złącz elektrooporowych
należy przestrzegać, aby powierzchnie łączone powinny być gładkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a kształtki
z przewodem grzejnym powinny być zapakowane aż do chwili użycia.

Montaż armatury
Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni). Przed
montażem  należy  z  armatury  usunąć  zanieczyszczenia,  a  w  przypadkach  specjalnych  (urządzenia  sprężonego
powietrza,  tlenu,  itp.)  również  tłuszcz  zastosowany jako  przejściowa  ochrona  antykorozyjna.  Należy usunąć  z
armatury  zaślepienia.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić,  czy  wrzeciono  jest  proste,  korpus  nieuszkodzony,  a
pokrętło daje się lekko obracać.
Armaturę  o  masie  przekraczającej  30kg  niezależnie  od  średnicy  przewodu  należy  ustawiać  na  odpowiednich,
trwałych podparciach, nie pozwalającym na przeciążenie przewodów. Na przewodach poziomych armaturę należy w
miarę  możliwości  ustawić  w takim położeniu,  by wrzeciono było  skierowane do  góry i  leżało  w płaszczyźnie
pionowej  przechodzącej  przez  oś  przewodu.  Armaturę'  zaporową  należy  ustawić  tak,  aby  kierunek  strzałki  w
korpusie był zgodny z ruchem czynnika w przewodzie.
Montaż urządzeń
Urządzenia montować zgodnie z fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Urządzenia powinny mieć
trwałe  przymocowaną tabliczkę  znamionową z  blachy,  podającą:  nazwę producenta,  charakterystykę  techniczną
urządzenia, datę produkcji i numer kolejny wyrobu, brak kontroli technicznej. Dostarczona na budowę aparatura
kontrolno-pomiarowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom  odpowiednich  norm,  a  w  ich  braku  warunkom
technicznym. Aparatura pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne.

Próba szczelności instalacji
Instalację  przed  odbiorem należy poddać  próbie  szczelności.  Próba  szczelności  powinna  być  przeprowadzona
zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę
powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min
poniżej wartości ciśnienia próbnego. Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w
czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na
całej  długości  powinien  być  zabezpieczony  przed  przesunięciem  w planie  i  w profilu.  Na  badanym  odcinku
przewodu nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności.
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym odcinku
przewodu ciśnienia roboczego.
Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatą techniczną. Wysokość
ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Ciśnienie próbne całego przewodu
niezależnie od  średnicy należy przyjąć  równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie  ciśnieniu
roboczemu.
Po  zakończeniu  budowy przewodu  i  pozytywnych  wynikach  próby szczelności  należy dokonać  jego  płukania,
używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać
wszystkie  zanieczyszczenia  mechaniczne  z  przewodu.  Przewód  można uznać  za  dostatecznie  wypłukany,  jeżeli
wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.
Oznakowanie przewodów
Wszystkie rurociągi należy czytelnie oznaczyć w pobliżu zaworów i trójników. Oznaczenie powinno polegać na
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opisie rurociągów np. ZW - zimna woda - zaleca się zastosowanie rur określonego koloru lub oznaczenie poprzez
pomalowanie kolorowego paska.

Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni
Rozruch oczyszczalni ścieków jest jednocześnie ostatnim etapem jej modernizacji i początkiem eksploatacji. Musi
on być poprzedzony następującymi pracami:

-zakończenie robót budowlano-montażowych,
-sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem i jego późniejszej aktualizacji,
-sprawdzenie gotowości urządzeń do uruchomienia i  ujawnienie wszystkich usterek i braków przez komisję

odbioru,
- usunięcie stwierdzonych usterek i ostatecznie przygotowanie urządzeń do rozruchu, 
-sprawdzanie warunków BHP, jakie powinny spełniać obiekty i urządzenia,
-przygotowanie laboratorium do badań kontrolnych,
-powołanie grupy rozruchowej.

Celem rozruchu jest uruchomienie zmodernizowanej oczyszczalni  ścieków. W czasie rozruchu będą sprawdzone
obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne oczyszczalni ścieków.

Celem rozruchu jest:
-sprawdzenie działania wbudowanych urządzeń,
-doprowadzenie do stabilnego i prawidłowego przebiegu procesów technologicznych,
-ustalenie  optymalnych  parametrów  technologicznych  pracy  oczyszczalni,  zapewniających  osiągnięcie
wymaganego  stopnia  oczyszczania  ścieków i  unieszkodliwiania  osadów,  osiągnięcie  dobrych  technicznych
i ekonomicznych parametrów pracy oczyszczalni.

Kompleksowy rozruch oczyszczalni ścieków w zakresie technologicznym winien składać się z następujących faz:
I  - rozruch mechaniczny
II - rozruch hydrauliczny
III - rozruch technologiczny
Każdą  z  faz  rozruchu  przeprowadza  się  kolejno  poszczególnymi  węzłami  technologicznymi.  Dopiero  po
zakończeniu każdej fazy we wszystkich węzłach można przystąpić do następnej  fazy rozruchu. Charakterystykę
poszczególnych faz rozruchu podano poniżej.

Rozruch mechaniczny
Rozruch mechaniczny jest I fazą kompleksowego rozruchu oczyszczalni ścieków. Rozruch mechaniczny obiektów i
urządzeń przeprowadza się „na sucho", to jest napełniania komór zbiorników wodą lub ściekami. Ta faza rozruchu
ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich obiektów, maszyn i  urządzeń oczyszczalni  ścieków podlegających
rozruchowi. Powinna być ona poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. Czynności rozruchu
mechanicznego obejmują:

-sprawdzenie wszystkich połączeń przewodów technologicznych w obiektach i między obiektami, 
-sprawdzenie działania armatury,
-sprawdzenie prawidłowości montażu maszyn i urządzeń, a szczególnie ustawienia ich na fundamentach,
-zamocowania, wypoziomowania oraz współosiowania maszyny (np. pompy poziomej) i napędu, -   działanie

pracy maszyn i urządzeń,
-sprawdzenie czystości zbiorników (obiektów technologicznych, komór, studzienek rewizyjnych, przewodów,

kanałów itp.,
-skompletowani DTR od producentów poszczególnych maszyn i urządzeń oraz zapoznanie się z nimi,
-sprawdzenie układów sterowania i sygnalizacji.

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego można przystąpić do rozruchu mechanicznego
maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, tzw. praca „ na sucho".

Uwaga! Nie wszystkie maszyny mogą pracować „na sucho"
Aby nie uszkodzić uruchamianej maszyny, należy każdorazowo sprawdzić w DTR danej maszyny lub urządzenia
sposób ich uruchomienia i postępować zgodnie z podanymi tam wytycznymi. Każde próbne uruchomienie powinno
odbywać  się  w  obecności  elektryka,  który  uprzednio  powinien  sprawdzić  instalację  elektryczną.  Zakończenie
rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym winno być potwierdzone protokółem pokazujący dany obiekt lub
cały węzeł technologiczny do rozruchu hydraulicznego.

Rozruch hydrauliczny
Rozruch hydrauliczny jest II fazą kompleksowego rozruchu oczyszczalni ścieków. W tej fazie rozruchu większość
komór i zbiorników oczyszczalni napełnia się wodą.
Rozruch hydrauliczny dotyczy obiektów technologicznych oczyszczalni. W czasie tej fazy istotną rolę odgrywają
zagadnienia  hydrauliczne.  Rozruch hydrauliczny musi  być  prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych,
dlatego jako medium stosuje się wodę. Zaleca się pobór wody z wodociągu miejskiego. Pobraną wodę można dla
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oszczędności  używać  wielokrotnie  przepompowując  ją  z  jednego  zbiornika  do  drugiego.  Celem  rozruchu
hydraulicznego jest sprawdzenie szczelności i prawidłowości hydraulicznego funkcjonowania obiektów i urządzeń
oczyszczalni  oraz sieci  technologicznych,  a  także przeprowadzenie prób pracy wyposażenia (pompy,  mieszadła,
przelewy, zgarniacze, itp.).
Kontrola szczelności zbiorników winna być przeprowadzona na początku rozruchu hydraulicznego, niezależnie od
prób  wodnych,  które  zostały przeprowadzone  przez  wykonawców obiektów budowlanych.  Badania  szczelności
zbiorników o swobodnej powierzchni cieczy przeprowadza się przy dokonaniu technicznych odbiorów częściowych
i robót zanikających i przy odbiorze końcowym obiektu. Obejmują one próby szczelności samego zbiornika jak i
odcinki przewodów w budowanych w dno i ściany. Szczelność zbiorników przy takich odbiorach bada się przez
eksfiltrację. Przy badaniach na eksfiltrację uwzględnia się ubytek wody z napełnionego obiektu na skutek parowania
umieszczonego w naczyniu otwartym o powierzchni 1m utrzymującym się na powierzchni zbiornika. Przy rozruchu
hydraulicznym bada się  szczelność obiektu na eksfiltrację napełniając  go wodą do projektowanego poziomu,  a
następnie zamyka się i plombuje wszystkie zasuwy i inne zamknięcia na odpływach. W przypadkach koniecznych
wstawia się dodatkowe zaślepki pomiędzy kołnierze. Badania zaczyna się po 5-dniowym napełnianiu wodą. Trwa
ono 3 dni, w czasie których uzupełnia się stale poziom wody mierząc dokładnie jej ilość odpowiadającej ubytków
wody w ciągu tych 5 dni,  uwzględniając jak przy odbiorze technicznym ubytek wody na parowanie szczelność
obiektu może być uważana praktycznie za wystarczającą jeżeli ucieczka wody w ciągu jednej doby nie jest większa
niż 3dm na 1m2 zwilżonej powierzchni ścian i dna do zewnętrznych powierzchni. Sprawdzenie szczelności wody na
infiltrację  należy  przeprowadzić  analogicznie  jak  w  czasie  odbiorów  końcowych.  Zbiornik  należy  całkowicie
opróżnić i sprawdzić komisyjnie przecieki w ciągu 72 godzin. Zbiorniki nie powinny wykazywać przecieku wód
gruntowych  do  wnętrza.  Kontrola  szczelności  przewodów  powinna  być  już  przeprowadzona  przy  odbiorze
technicznym poszczególnych instalacji. Mimo to należy ją powtórzyć przy rozruchu hydraulicznym stosując kryteria
zgodne z normami.
Uwaga!  Przed  rozpoczęciem  napełniania  obiektów  wodą  sprawdzić  czy  zamknięte  są  zasuwy  na  rurociągach
spustowych, odpływowych itp.
Zakończenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym winno być potwierdzone protokołem przekazujący
cały węzeł  do rozruchu technologicznego.  Nie  jest  konieczne opróżnianie  obiektów, węzłów z wody,  chyba że
nastąpiło to w czasie prób rurociągów i zasuw spustowych w tych obiektach, które takie spusty mają.

Rozruch technologiczny
Rozruch  technologiczny  jest  ostatnią,  III  fazą  kompleksowego  rozruchu  oczyszczalni  ścieków.  Musi  on  być
prowadzony przy stałej współpracy grupy energetycznej i AKPiA, które wcześniej w czasie rozruchu hydraulicznego
dokonały sprawdzenia regulacji i wstępnego "rozruchu tej grupy instalacji. Rozruch technologiczny oczyszczalni
stanowi fazę wypracowania układu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów z doborem optymalnych parametrów
jednostkowych  procesów  w  celu  uzyskania  wymaganej  efektywności  założonej  w  dokumentacji  techniczno  -
ekonomicznej  inwestycji.  Osiągnięcie  założonej  efektywności  i  parametrów  pracy  urządzeń  stanowić  będzie
podstawę  do  przekazania  oczyszczalni  do  eksploatacji.  Zadaniem  rozruchu  technologicznego  mechaniczno
-biologicznych oczyszczalni ścieków będzie przede wszystkim sprawdzenie działania mechanizmów i urządzeń w
warunkach ich rzeczywistego obciążenia hydraulicznego ściekami i ładunkiem zanieczyszczeń, sprawdzenie efektów
działania  urządzeń  do  mechanicznego oczyszczania  ścieków, doprowadzenie  do  wytworzenia  się  prawidłowego
przebiegu procesów biologicznych w komorach osadu czynnego, doprowadzenie do mechanicznego odwadniania
osadu nadmiernego,  dobór  optymalnych dawek flokulantów (polielektrolit)  i  wapna w procesie  mechanicznego
odwadniania  i  higienizacji  osadów,  określenie  optymalnego  stopnia  recyrkulacji  zewnętrznej  w  reaktorach
biologicznych,  ocena  efektywności  oczyszczania  ścieków  i  przeróbki  osadów  w  poszczególnych  procesach
oczyszczalni  przy optymalnych  parametrach  uzyskanie  końcowych  efektów oczyszczania  ścieków wymaganych
przez  władze  ochrony środowiska,  przeszkolenie  załogi  oczyszczalni.  Decydujące  znaczenie  dla  rozruchu całej
oczyszczalni, wymagające dłuższego czasu na wypracowanie i wytworzenie odpowiednich warunków prawidłowego
przebiegu procesów biochemicznych, ma rozruch komór z osadem czynnym. Z tego względu rozruch oczyszczalni
powinien odbyć się w ciepłej porze roku. Podstawowe warunki rozpoczęcia rozruchu technologicznego to:

-zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego (pod obciążeniem wodą),
-zakończenie  wstępnego  rozruchu  energetycznego  i  AKP  zapewnienie  dopływu  do  oczyszczalni  ścieków
w odpowiedniej ilości i składzie nieodbiegającym zbytni od przyjętego w dokumentacji technicznej,

-zaopatrzenie  oczyszczalni  w  pełny  zestaw  środków  chemicznych,  przeszkolenie  uczestników  rozruchu
w  zakresie  stosowanej  technologii  oraz  BHP  i  p.  poż.  oraz  organizacji  prowadzenia  oczyszczalni,
zabezpieczenie  dostawy  czynników  energetycznych  (energia  elektryczna),  oraz  wody,  przygotowanie
niezbędnych części zamiennych, wyposażenie w odpowiedni sprzęt eksploatacyjny, narzędzia, sprzęt BHP oraz
p. poż. I odpowiednie instrukcje, w tym BHP i p. poż.,

- przygotowanie sprzętu do wywozu skratek, piasku i osadu odwodnionego (pojemniki, kontenery, środki transportu)
oraz zawarcie umowy z przedsiębiorstwem komunalnym.
Do  podstawowych  czynności  rozruchu  technologicznego  należą:  napełnienie  obiektów i  urządzeń  oczyszczalni
ściekami, uruchomienie przepompowni ścieków i osadów, uruchomienie obiektów oczyszczania ścieków i przeróbki
osadów  wraz  z  obiektami  i  urządzeniami  wspomagającymi  i  pomocniczymi,  wypracowanie  i  doprowadzenie
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układów biologicznego oczyszczania ścieków i  przeróbki osadów do parametrów optymalnych, określenie ilości
powstających skratek, piasku i osadów oraz opracowanie harmonogramu ich usuwania i wywozu na przygotowane
do  tego  celu  miejsce,  uruchomienie  procesu  mechanicznego  odwadniania  osadów  z  higienizacją  z  doborem
optymalnych  parametrów,  dawki  polielektrolitu,  wapna  oraz  określenie  ilości  i  jakości  osadów odwodnionych,
prowadzenie  bieżącej  kontroli  analitycznej  składu  ścieków  surowych  i  oczyszczonych  oraz  osadów  na
poszczególnych stopniach oczyszczalni, bieżąca kontrola parametrów pracy oczyszczalni: obciążenie hydrauliczne i
ładunkiem  zanieczyszczeń,  wiek  i  charakter  osadu,  wydajność  i  efektywność  procesów,  stopień  recyrkulacji
zewnętrznej i wewnętrznej, przyrost osadu czynnego, mechanicznego odwadniania itp., opracowanie sprawozdania z
rozruchu z wytycznymi technologicznymi eksploatacji oczyszczalni.
W  okresie  pełnego  -  rzeczywistego  obciążenia  oczyszczalni,  przy  pracujących  wszystkich  urządzeniach  do
oczyszczania  ścieków  i  przeróbki  osadów,  następuje  optymalizacja  parametrów  technologicznych  w  aspekcie
uzyskania jakości ścieków oczyszczonych spełniających stawiane wymagania przy odprowadzeniu do odbiornika
oraz przygotowanie wytycznych do eksploatacji oczyszczalni. W ściekach surowych i oczyszczonych biologicznie
(próbki średniodobowe -proponowana częstotliwość badań - co 5 dni): odczyn, BZT5, ChZT, azot amonowy, azot
azotanowy, azot organiczny, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny, zawiesiny ogólne.
Wykonawca  będzie  włączony  do  prac  rozruchowych  oczyszczalni,  ale  nie  będzie  odpowiedzialny  za  efekty
technologiczne.  Roboty  będą  uznane  za  wykonane,  jeżeli  będą  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  lub/  i
zaaprobowanymi zmianami.

2.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną wiedzą techniczną, z należytą
starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania.

2.4.6.1. Roboty montażowe
Kontrolę jakości  robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w
Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Cz.  II.  instalacje  sanitarne  i
przemysłowe.

Należy przeprowadzić następujące badania:
a) zgodności z Dokumentacją Projektową,
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,
c) ułożenia przewodów:

 ułożenia przewodu na podłożu,
 odchylenia osi przewodu,
 odchylenia spadku,
 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,
 kontrola połączeń przewodów,

d) układania przewodu w rurach ochronnych,
e) wykonanie izolacji termicznej rur,
f) szczelności przewodów,
g) zgodności montażu urządzeń z wytycznymi producenta.

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi
normami warunki techniczne.

2.4.7. OBMIAR ROBÓT
 Jednostką  obmiarową  jest  metr  (m)  przewodu  dla  danej  średnicy  oraz  sztuka  lub  komplet  zamontowanego
urządzenia, armatury, osprzętu.

2.4.8. ODBIÓR ROBÓT
 Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót oraz
 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.
 protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy itp.),
 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu lub części instalacji,
 protokoły przeprowadzonych płukań przewodu,
 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów.
 protokoły przeprowadzonych badań przewodów łącznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody oraz ścieków oczyszczonych z końcowej fazy rozruchu,
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 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,
 sprawozdanie z rozruchu technologicznego oczyszczalni.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
 zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w Dzienniku  Budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,
 protokoły z przeprowadzonego płukania przewodu oraz wyniki badań fizykochemicznych wody płynącej w
odbieranym przewodzie,
 protokoły badań szczelności całego przewodu.

2.4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.4.9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00

2.4.3.9.2. Płatność
Płatności będą wykonywane na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą wg niniejszej ST

2.4.10. PRZEPISY  ZWIĄZANE
-PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

 odbiorze. Wspólne wymagania i badania lub równoważna;
-PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

 odbiorze; Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych lub
równoważna;

-PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze lub równoważna.
-PN-71/3-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach lub równoważna.
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2.5. ST 02.04: Instalacje c.o., wod.-kan., wentylacji i technologiczne
2.5.1. WSTĘP

2.5.1.1. Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót
w  zakresie  Robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  wod.-kan.,  wentylacji  i  technologiczne,  które  zostaną
wykonane dla Zadania ujętego w opracowaniu: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu”

2.5.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania Robót
wymienionych projekcie budowlanym i technicznym.

2.5.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową
Zakres prac obejmuje wykonanie Robot związanych z wykonaniem  instalacji w budynkach oczyszczalni ścieków
oraz obiektach oczyszczalni, w tym m. in.:
• instalacje wodociągowe,
• instalacje kanalizacyjne,
• wentylację
Powyżej przedstawiono zarys Robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji w budynkach i
obiektach  oczyszczalni  ścieków.  Wykonawca,  wykorzystując  swoją  wiedzę  i  doświadczenie  sam wyspecyfikuje
niezbędne  prace  związane  z  wykonaniem instalacji  sanitarnych  do  realizacji  niniejszego  Kontraktu/Umowy wg
obowiązujących  wymogów określonych w PB,  PT i  w niniejszych  warunkach.  Dokumentacji  projektowej  oraz
zgodnie z obowiązującym prawem.

2.5.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z ST 00.00 „Wymagania Ogólne"
z odpowiednimi normami, a w szczególności z PN-92/B-01706 lub równoważna, PN-92/B-01707 lub równoważna,
PN-92/B-10735 lub równoważna, PN-74/H-74200 lub równoważna, PN-83/B-03430 lub równoważna, PN-79/B-
10440 lub równoważna,  PN-90/B-01430 lub równoważna,  lub odpowiednimi  normami Krajów UE,  w zakresie
przyjętym przez polskie prawodawstwo i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

2.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PB , Projektem Technicznym i
poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót
budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,  ochrony  środowiska,  warunków  bezpieczeństwa  pracy,
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników
i jezdni; zostały umieszczone w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".

2.5.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".
Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  Kontraktu/Umowy  i
poleceniami  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru.  W oznaczonym czasie  przed  wbudowaniem Wykonawca  przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu                                                 i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia  Inżynierowi/Inspektorowi  Nadzoru.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań
ilościowych  i  jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  teren  budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie  i
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
Wymagania dotyczące materiałów podano w  Projekcie Technicznym . Materiały należy dostarczyć na budowę wraz
ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokołami
odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności z polską normą. Dostarczone na miejsce budowy
materiały należy sprawdzić  pod  względem kompletności  i  zgodności  z  danymi  producenta  oraz  przeprowadzić
oględziny  dostarczonych  materiałów.  W  razie  stwierdzenia  wad  lub  powstania  wątpliwości  ich  jakości,  przed
wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Ilości  poszczególnych  materiałów  oraz  urządzeń  i  aparatury  wyszczególniono  w  PT  oraz  w  zestawieniach
materiałów stanowiących załączniki do przedmiarów robót . 

2.5.3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST 00.00  „Wymagania  Ogólne".  Sprzęt  budowlany powinien
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odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  w  Programie  Zapewnienia  Jakości
zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych Robot, zarówno w miejscu tych Robot, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych
oraz  w czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp.  Sprzęt  używany przez  Wykonawcę
powinien uzyskać akceptację Inżyniera/ Inspektora Nadzoru.
Sprzęt używany do realizacji Robot powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał
akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Roboty związane z wykonaniem Robót związanych z instalacjami wod.-kan., c.o. i wentylacji będą wykonywane
ręcznie i przy pomocy następujących maszyn i urządzeń:
- samochód dostawczy 0,9 t,
- wiertarki,
- rusztowania lekkie przesuwne,
- lutownice,
- szlifierki kontowe,
- zgrzewarki do rur,
- piły tarczowe,
- wkrętarki,
- wiertnica do betonu,
- żurawie samochodowe,
- narzędzia drobne jak klucze dynamometryczne
- giętarka do rur
- sprężarka

2.5.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z  uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w
obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy,                 w szczególności w odniesieniu do
gabarytów i obciążenia na oś.
Jakiekolwiek  skutki  finansowe  oraz  prawne,  wynikające  z  niedotrzymania  wymienionych  powyżej  warunków
obciążają Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST 00.00
„Wymagania ogólne", PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Transport powinien zapewniać:
- stabilność pozycji załadowanych materiałów, armatury i urządzeń,
- zabezpieczenie materiałów, armatury i urządzeń przed uszkodzeniem,
- kontrolę załadunku i wyładunku.
Rozładowania  materiałów i  urządzeń  należy dokonywane z  zachowaniem środków ostrożności  zapobiegających
uszkodzeniu.
Wszystkie  materiały  i  urządzenia  powinny być  składowane  w sposób  uporządkowany,  zgodnie  z  wytycznymi
podanymi przez producenta.

2.5.5. WYKONANIE ROBÓT

2.5.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne  warunki  wykonania  podano  w  ST  00.00  „Wymagania  Ogólne".  Wykonawca  przedstawi
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt organizacji i harmonogram Robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem instalacji wod.-
kan.,  c.o.,  wentylacji  i  technologicznej.  Zarys  metodologii  Robót  powinien być sporządzony przez  Wykonawcę
zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robot związane z wykonaniem zakresu
Robot zawartych                           w niniejszych wymaganiach.

2.5.5.2. Roboty przygotowawcze

2.5.5.2.1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej

ST WiORB -  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu.                                                       60



a) ・wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku,
b) ・ustalenie miejsc wykonanie podejść do przyborów i zaworów czerpalnych,
c) ・wykucie otworów dla pionów wodociągowych.

2.5.5.2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

a) ・wytyczenie tras przebiegu przewodów pod posadzką i na ścianach budynku,
b) ・ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń,
c) ・wykucie otworów dla wpustów i czyszczaków.

2.5.5.2.3. Wewnętrzna instalacja c.o.

a) ustalenie miejsc wykonania montażu dla poszczególnych grzejników elektrycznych,

2.5.5.2.4. Wentylacja

a) wytyczenie trasy kanałów wentylacyjnych na ścianach budynku,
b) wykonanie otworów w ścianach i stropach na trasie kanałów wentylacyjnych,
c) ustalenie miejsc montażu wyrzutni i kratek wentylacyjnych.

2.5.5.2.5. Instalacje technologiczne

a) wytyczenie trasy przewodów technologicznych,
b) wykonanie otworów w ścianach obiektów za pomocą wiertnicy do betonu
c) wykonanie uszczelnień (np. łańcuchowych)
e) wykonanie podpór i umocnień.

2.5.5.3. Roboty montażowe
Prowadząc przewody jeden nad drugim, należy zachować następującą kolejność (od góry):
• zimnej wody,
• kanalizacyjne.
Zabrania się prowadzić przewody wodociągowe zimnej wody lub kanalizacyjne nad przewodami
elektrycznymi.

2.5.5.3.1. Montaż instalacji zimnej wody

Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu" poszczególnych producentów
rur.
Przewody wodociągowe należy wykonać z rur PE, łączonych na kształtki systemowe lub z wykonać
z  rur  stalowych  ocynkowanych  łączonych  na  gwint  za  pomocą  typowych  kształtek  z  żeliwa  ciągliwego
ocynkowanego lub z rur miedzianych łączonych za pomocą lutowania, zaciskania lub za
pomocą złączek.
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać odpowiednimi kształtkami (łuki i kolana).
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Podejścia
powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Odległości pomiędzy punktami mocowania rur o
średnicy:
• f 10÷20 mm powinna wynosić 1,5 m,
• f 25÷32 mm powinna wynosić 2,0 m,
• f 40÷50 mm powinna wynosić 2,5 m.
Rurociągi  należy  prowadzić  ze  spadkiem  umożliwiającym  odwodnienie  instalacji.  Podejścia  do  armatury
wypływowej układać ze spadkiem min. 2%.
Przewody wodociągowe powinny być prowadzone min. 10 cm od przewodów cieplnych. Przybory
należy montować na wysokości:
• 0,50÷0,60 m - zlewy,
• 0,75÷0,80 m - umywalki.
Armaturę należy montować w miejscach łatwo dostępnych.
Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie max 0,6 MPa,
temperatura – 5OC do + 55OC.
Zawory czerpalne należy montować 0,25÷0,35 m nad przyborem.
Połączenia gwintowane należy uszczelnić taśmą teflonową.
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2.5.5.3.2. Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej

Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu" poszczególnych producentów rur.
Przewody kanalizacyjne  w ziemi  pod  posadzką  należy układać  na  podsypce  z  piasku  o  grubości  10  cm.  Po
zamontowaniu przewodów kanalizacyjnych w wykopach, obsypać je piaskiem do wysokości 20 cm ponad wierzch
rury, warstwami o grubości 10 cm z zagęszczeniem. Po wykonaniu próby szczelności należy wykop zasypać gruntem
bez kamieni. Zasypkę przeprowadzać warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem.
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek PCV. Połączenia rur i kształtek               z PCV
należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego, uszczelki o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury.
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników            o kącie nie
większym niż 45°.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy
przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem.
Spadki  podejść  odpływowych  do  przyborów  sanitarnych  należy  wykonać  nie  mniejsze  niż  1,5%.  Przybory  i
urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne
 (syfony).

2.5.5.3.3. Kanalizacja odwodnieniowa

Instalację odwodnieniową wyposażyć należy w syfony przy wpustach podłogowych.

2.5.5.3.4. Montaż instalacji c.o.

Temperatury pomieszczeń ustalić w oparciu o RMI z dnia 12.04.2002 r. WTJPOBilU (Dz.U. 75).
Grzejniki podwieszać na ścianach w miejscach łatwo dostępnych i nieutrudniających komunikacji.

         2.5.5.3.5. Montaż wentylacji

Wentylacja  musi  zapewnić  właściwe  przewietrzanie  pomieszczeń,  zależne  od  ich  sposobu  użytkowania  i
zainstalowanych urządzeń, zgodnie z RMI z dnia 12.04.2002 r. WTJPOBiIU.                    W pomieszczeniach
oczyszczalni ścieków należy zamontować wentylację grawitacyjną                            i mechaniczną.
Nawiew przez infiltrację, rozszczelnienie okien, nawietrzniki podokienne lub czerpnie ścienne.
Wywiew przez  kanały pionowe zakończone wywietrzakami boso  lub wentylatorami.  Nawietrzniki  podokienne i
czerpnie  ścienne  wyposażyć  w  urządzenia  chroniące  przed  przedostaniem  się  opadów  atmosferycznych  do
pomieszczenia.
Kanały wentylacyjne wykonać jako szczelne,  gładkie,  bez wgnieceń i załamań. Kanały wentylacji  mechanicznej
należy układać zgodnie z dokumentacją techniczną i montować na konstrukcjach wsporczych, lub podwieszeniach.
Kanały wentylacyjne mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujących. Między kanałem a
wspornikiem lub obejmą zastosować podkładki amortyzujące.
Ścianki kanałów prostokątnych mogą się uginać max. o 2 % długości boku. Kanały wentylacyjne łączyć za pomocą
zamków z uszczelnieniami z gumy miękkiej.
Do  zmiany  kierunku  przepływu  powietrza  stosować  odpowiednie  kształtki  wentylacyjne.  Ściany  kanałów
prostokątnych winny być do siebie prostopadłe.
Przejścia kanałów przez przegrody budowlane zabezpieczyć wełną lub gąbką jako zabezpieczenie przed drganiami i
hałasem. Przejścia w ścianach i stropach między poszczególnymi pomieszczeniami wykonać jako gazoszczelne.
Kratki wentylacji należy montować pod stropem i nad podłogą zgodnie z instrukcja montażową
producenta.
Zabrania się stosowania palnych izolacji przewodów wentylacyjnych.

2.5.5.3.6. Instalacje technologiczne

Wszystkie przejścia przewodów przez ściany poniżej maksymalnego lustra cieczy wykonać jako
przejścia szczelne (np. przejścia łańcuchowe).
Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach,                z użyciem
nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy wykonane zostaną przez
wykwalifikowanych  i  doświadczonych  spawaczy  posiadających  wymagane  uprawnienia.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy                 i znajomości specyfiki powierzonego
im zadania.
Wykonawca przedłoży Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki
testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy.
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Metody i  czynności  wykonywane  podczas  spawania  w warunkach  warsztatowych  i  na  Placu  Budowy zostaną
zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem prac.
Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie XV-50- 56E, wydanym
przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa.
Spawanie stali węglowej
Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stosowanie
spawania ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod topnikiem, spawanie
łukiem krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metodą łuku
elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych przyjętych metod. Dopuszcza się warsztatowe
wykonanie prefabrykatów.
Spawanie stali kwasoodpornej
Do spawania stali kwasoodpornej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu Budowy, należy użyć metody
spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub elektrodą metalową w otoczeniu gazu
obojętnego.  W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym lub łukiem
plazmowym.  Niezależnie  od  przyjętej  metody,  wewnętrzna  strona  spawów  powinna  być  chroniona  czystym,
obojętnym gazem.
W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, rurażu i innego wyposażenia wykonanego ze
stali kwasoodpornej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych. Wykonanie
Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. W przypadku spawania stali kwasoodpornej należy spełnić poniższe
wymagania:
• dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rurażu podczas budowy instalacji, wymagane jest
trawienie spawów.
• wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania.
• niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń powierzchni materiału stanowiących
potencjalne ogniska korozji
• nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali kwasoodpornej.
Malowanie i ochrona metalu
Wszystkie  elementy  wyposażenia  należy  pomalować  lub  zabezpieczyć  w  inny  sposób.  Na  Wykonawcy
Kontraktu/Umowy spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców                z wymogami dotyczącymi
farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez nich produktach.
Wszystkie  połyskujące  części  metalowe,  przed  transportem  zostaną  pokryte  odpowiednią  warstwą  ochronną  i
właściwie  zabezpieczone  na  czas  transportu  na  Plac  Budowy.  Po  ich  zamontowaniu  zostaną  one  starannie
wyczyszczone.
Roboty związane z przygotowanie powierzchni metalu należy prowadzić wg opracowanego przez Wykonawcę i
zatwierdzonego przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieżąco prowadzić dokumentację
prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane następujące informacje:
• warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót,
• wilgotność i temperatura podłoża,
• masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni,
• grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego,
• długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw.
Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania powierzchni stosować benzynę
ekstrakcyjną.  Powierzchnia  elementów  po  odtłuszczeniu  powinna  być  wolna  od  smarów,  olejów.  Nie  wolno
pozostawiać  tłustych  plam  na  powierzchni  konstrukcji,  z  zamysłem  usunięcia  ich  w  procesie  czyszczenia
strumieniowo-ściernego. Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. Czyszczenie
musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny,
rdzy oraz spowodować równomierne schropowacenie powierzchni.
Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie będzie zmieniała odcienia i
będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk. Po czyszczeniu powierzchnię należy odpylić
strumieniem sprężonego powietrza lub miękką zmiotką.
Przygotowana  do  metalizacji  powierzchnia  nie  może  być  dotykana.  W  przypadku  nie  pokrycia  oczyszczonej
powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię należy ponownie piaskować.
Powierzchnie, na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą samoprzylepną na odległości około
5 cm od przyszłej spoiny.
Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem,                 a następnie
umyć benzyną ekstrakcyjną.
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, zanieczyszczeń.
Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle                      z wytycznymi
opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich.
Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości  po 50 mm po każdej
stronie  spoiny.  Jeśli  spoina  ma  być  wykonana  w  czasie  montażu,  w  wytworni  należy  wykonać  malarskie
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zabezpieczenie  tymczasowe łatwe do  usunięcia.  Przed  wykonaniem spawania powierzchnie  te  należy dokładnie
oczyścić do stopnia czystości wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie wykonać odpowiednie powłoki.
Warstwę farby podkładowej pozostawić do wyschnięcia następnie ściśle wg zaleceń producenta-kolejne warstwy. 
Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny polegać na
wykonaniu od  nowa wszystkich czynności  tj.  czyszczeniu,  naniesieniu powłoki  warstw podkładowych i  warstw
nawierzchniowych.  Wytwórca  musi  zapewnić  Inżynierowi/  Inspektorowi  Nadzoru  możliwość  odbioru  każdej
czynności oddzielnie. Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich warunkach
meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10OC do +40OC, przy wilgotności niższej niż 85%, a jednocześnie w
temperaturze  wyższej  o  3OC  od  temperatury  punktu  rosy  dla  danego  ciśnienia  i  wilgotności.  W  związku
z powyższym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach
rannych i  późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji  występuje rosa.  Nie wolno malować w
czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych.

Cynkowanie
Proces cynkowania odbywać się będzie poprzez "gorącą kąpiel" cynkową. Należy zwrócić uwagę na
cynkowane  drobne  elementy.  Wprowadzone  zostanie  odpowiednie  zabezpieczenie  polegające  na  wypełnianiu,
odpowietrzaniu  i  płukaniu  podzespołów  zawierających  puste  przestrzenie.  Otwory  wentylacyjne  zostaną
odpowiednio zaczopowane po zakończeniu cynkowania.
Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia
i fałdy należy usunąć. Wszelkie wiercenia, przecięcia, spawy, ukształtowania i końcowa obróbka zostanie wykonana
przed ocynkowaniem elementu. Powierzchnia elementu stalowego, przed ocynkowaniem, musi być wolna od nagaru
po spawaniu, farby, oleju, wosków i podobnych
zanieczyszczeń. Elementy te należy poddać kąpieli w rozcieńczonym kwasie siarkowym lub solnym
po  uprzednim  opłukaniu  wodą  i  kąpieli  w  kwasie  fosforowym.  Następnie  muszą  zostać  dokładnie  umyte,
przetrzymane w piecu grzewczym i zanurzone w roztopionym cynku i wyszczotkowane po to, aby cała powierzchnia
metalu została dokładnie i równomiernie pokryta a przyrost masy po zanurzeniu w kąpieli wynosił minimum 610
g/m2  powierzchni  cynkowanej  (z  wyjątkiem  rur  ww  przypadku  których  minimalny  przyrost  masy  wynosi
460g/m2)) . Grubość warstwy powinna wynosić 0,5 mikrona.
Po wyjęciu z kąpieli, nowa powierzchnia powinna być gładka, jednolita, bez nieosłoniętych miejsc, grudek, pęcherzy
i pozostałości topników, popiołu. Krawędzie powinny być czyste a powierzchnie jaśniejące.
Śruby,  nakrętki  i  podkładki  również  powinny  być  poddane  kąpieli  cynkowej  a  następnie  odwirowane.  Przed
cynkowaniem  nakrętki  powinny  zostać  nagwintowane  do  rozmiaru  większego  o  około  0,4  mm  zaś  gwinty
naoliwione, aby możliwe było ręczne nakręcenie całej nakrętki na śrubę.
Do rozładunku i  montażu należy używać nylonowych pasów. Elementy ocynkowane magazynowane w miejscu
produkcji lub na Placu Budowy, układać należy w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią wentylację wszystkich
powierzchni i aby uniknąć powstawania nalotu na skutek pojawienia się wilgoci.
Niewielkie powierzchnie ocynkowane, które uległy uszkodzeniu należy naprawić poprzez:
• Oczyszczenie powierzchni każdego spawu z nalotu i dokładnie wyczyścić szczotką drucianą
by otrzymać czystą powierzchnię.
• Nałożenie dwoch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niż 90% cynku na wysuszonej powierzchni) lub
przyłożenie pręta lub proszku ze stopem cynku do uszkodzonej powierzchni i jej podgrzanie do temperatury 300 °C.
W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementów stalowych narażone są na kontakt
z agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymają one dodatkową ochronę
w postaci powłok malarskich.

2.5.5.4. Izolacja termiczna
Rurociągi wody zimnej izolować otulinami z pianki poliuretanowej o grubości zgodnej z wytycznymi
producenta.

2.5.5.5. Zabezpieczenie przed korozją
Przewody technologiczne  z  rur  stalowych,  oczyścić do III  stopnia  czystości,  zabezpieczyć przed korozją przez
gruntowanie farbą miniową ftalową, a następnie dwukrotnie malować. Złącza rur spawanych zaizolować do grubości
izolacji fabrycznej. Wszystkie elementy stalowe pomalować.

2.5.5.6. Badanie szczelności i rozruch próbny

2.5.5.6.1. Badanie szczelności instalacji wody zimnej

Instalację wodociągową wody zimnej należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0,9 MPa.
Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0OC.
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć należy dwukrotnie przepłukać wodą  i zdezynfekować.
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W czasie próby należy sprawdzać szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń.

2.5.5.6.2. Badanie szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej

Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadać warunkom:
a) ・pionowe przewody wewnętrzne poddawać probie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości,
b) ・podejście i przewody spustowe kanalizacji należy sprawdzić szczelność w czasie swobodnego przepływu przez
nie wody,
c) ・przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion
z poziomem poprzez oględziny.

2.5.5.6.3. Badanie skuteczności wentylacji

Należy przeprowadzić badanie skuteczności zastosowanych rozwiązań.

2.5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robot podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robot i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i środki techniczne do kontroli jakości Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Kontrola  związana  z  wykonaniem wewnętrznych  instalacji  sanitarnych  powinna  być  przeprowadzona  w czasie
wszystkich etapów Robot. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania
dla danego etapu Robot zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap
poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszego Specyfikacji Technicznej zostaną
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

2.5.6.1. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały,  armatura i  urządzenia przewidziane do wykonania Robot muszą odpowiadać wymaganiom
Dokumentacji  Projektowej  oraz  muszą  posiadać  aktualne  świadectwa  jakości,  świadectwa  dopuszczenia  do
stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność                  z wymaganiami Zamawiającego i
uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne
wymagane przez związane normy.

2.5.6.2. Kontrola jakości wykonania Robót
Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z częstotliwością
zaakceptowana przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

2.5.6.2.1. Instalacja wody zimnej

W szczególności kontrola powinna obejmować:
a) ・sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową,
b) ・sprawdzenie jakości wykonania,
c) ・sprawdzenie i kontrola połączeń,
d) ・sprawdzenie izolacji termicznej,
e) ・sprawdzenie szczelności instalacji.

2.5.6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W szczególności kontrola powinna obejmować:
a) ・sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową,
b) ・sprawdzenie jakości wykonania,
c) ・sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,
d) ・sprawdzenie spadków przewodów,
e) ・sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych,
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f) ・sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających,
g) ・prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych.

2.5.6.2.3. Wentylacja

W szczególności kontrola powinna obejmować:
a) ・sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,
b) ・sprawdzenie prawidłowości wykonania montażu poszczególnych elementów wentylacji,
c) ・wykonanie prób i pomiarów.

2.5.6.2.4. Instalacja technologiczna

W szczególności kontrola powinna obejmować:
a) ・sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową,
b) ・sprawdzenie jakości wykonania,
c) ・sprawdzenie szczelności instalacji,
d) ・sprawdzenie spadków przewodów,
e) ・sprawdzenie i kontrola połączeń,
f) ・sprawdzenie i kontrola przejść przez ściany zbiorników,
g) ・sprawdzenie i kontrola podpór i mocować.

2.5.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".
Roboty związanych wykonaniem instalacji  wod.-kan.,  c.o.,  wentylacji  i  instalacji  technologicznej realizowane w
ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru.
Żadna z części Robot związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji technologicznej nie
będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania Robot związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o.,
wentylacji i instalacji technologicznej będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu
Cen.
Dla Robot związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji technologicznej
nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

2.5.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robot podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności z warunkami
wykonania i odbioru Robot (ST część opisowa).
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi/Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbiorom Robot podlegają wszystkie operacje związane z Robotami związanymi wykonaniem instalacji wod.-kan.,
c.o. i wentylacji. Odbioru dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i  pomiarów, jak
również  prac  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  poleceniami  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  a  także
odpowiednimi normami i przepisami.
Odbiór Robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i  poprawek, bez hamowania
ogólnego postępu Robót.
Przedmiotem odbiorów i badań jest:
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową,
• zastosowany materiał,
• połączenie przewodów,
• szczelność przewodów.
Odbiory Robot należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje
i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne.

2.5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
2.5.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty związane wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o. i
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wentylacji. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona                w scaloną pozycję
rozliczeniową Wykazu Cen, której  rozliczenie wymaga wykonania i  ukończenia Robót związanych wykonaniem
instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji technologicznej oraz
innych Robót związanych z nimi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałow
i jakości wykonania Robot, na podstawie wyników pomiarów i badań.

2.5.9.2. Cena składowa wykonania Robót
Cena składowa wykonania Robot związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji                 i instalacji
technologicznej w Kontrakcie obejmuje:
• prace przygotowawcze,
• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji
• koszt wbudowania, zakupu, dostawy oraz składowania rur, kształtek i materiałów pomocniczych,
• koszt płukania i dezynfekcji oraz koszt odczynników.
• koszt przeprowadzenia prób szczelności,
• koszt wykonania zabezpieczenia przed korozją wraz z dwukrotnym malowaniem,
• koszt zakupu, dostawy i zamontowania uszczelek oraz innych materiałów uszczelniających.
• koszt oznakowania rurociągu,
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń Robót,
• uporządkowanie terenu budowy po Robotach.

2.5.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej
Tytuł normy
PN-B 01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu lub równoważna.
PN-EN  1717:2003  Ochrona  przed  wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach  wodociągowych  i  ogólne
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny lub równoważna.
PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej lub
równoważna.
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu lub równoważna.
PN-EN ISO 13255:2017-12
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz
budynków. Metoda badania szczelności połączeń powietrzem lub równoważna.
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych lub równoważna.
PN-B  10700:1959  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
Wspólne wymagania i badania lub równoważna.
PN-H 02650:1989 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury lub równoważna.
ISO 3633:1991
Rury i kształtki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnątrz budynku. Wymagania lub równoważna.
ISO 4435:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych podziemnych.
Wymagania lub równoważna.
PN-B 02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i
badania odbiorcze lub równoważna.
PN-EN ISO 12241:2010 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady obliczania lub
równoważna.
PN-EN  1011-1:2009  Spawanie.  Wytyczne  dotyczące  spawania  metali.  Część  1:  Ogólne  wytyczne  dotyczące
spawania łukowego
PN-EN 1011-3:2002
Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1: Spawanie łukowe stali nierdzewnych lub równoważna.
PN-EN ISO 14175:2009 Materiały dodatkowe do spawania.  Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów
pokrewnych lub równoważna.
PN-EN ISO 17637:2017-02
Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne złączy spawanych lub równoważna.
PN-EN 547-1+A1:2010
Bezpieczeństwo maszyn. Wymiary ciała ludzkiego. Część 1: Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających
dostęp całym ciałem do maszyny lub równoważna.
PN-EN 12050-1:2015-05 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 1:
Przepompownie ścieków zawierających fekalia lub równoważna.
PN-EN 12050-2:2015-04
Przepompownie  ścieków  w  budynkach  i  ich  otoczeniu.  Część  2:  Przepompownie  ścieków  bez  fekaliów  lub
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równoważna.
PN-EN 12050-4:2015-05 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 4:
Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami lub równoważna.
PN-EN 16767:2016-08 Armatura Przemysłowa. Armatura zwrotna żeliwna lub równoważna.
PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne. Zarządzanie systemem kanalizacyjnym lub
rónoważna.
PN-ISO 161-1:1996
Rury  z  tworzyw  termoplastycznych  do  transportowania  płynów.  Nominalne  średnice  zewnętrzne  i  nominalne
ciśnienia (układ metryczny) lub równoważna.
PN-EN 12201-1:2012
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowej  kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne lub równoważna.
PN-EN 12201-2+A1:2013- 12
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowej  kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2: Rury lub równoważna.
PN-EN 12201-3+A1:2013- 05
Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowej  kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki lub równoważna.
PN-ISO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary                   i
tolerancja. Część1: Szeregi metryczne lub równoważna.
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności lub
równoważna, oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo. 

2.6. ST 02.05: ROZRUCH

2.6.1. WSTĘP
2.6.1.1. Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszego opracowania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robot
w zakresie rozruchu obiektów i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu”.  

2.6.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania Robót
wymienionych projekcie budowlanym i technicznym.

2.6.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową
Ustalenia zawarte w niniejszym ST dotyczą przeprowadzenia rozruchu przebudowywanej  oczyszczalni  ścieków,
zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszym ST. Poniżej przedstawiono zarys Robot związanych z wykonaniem
rozruchu  oczyszczalni  ścieków  Wykonawca,  wykorzystując  swoją  wiedzę  i  doświadczenie  sam  wyspecyfikuje
niezbędne prace do realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg obowiązujących wymogów określonych w ST w
niniejszych warunkach. Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

2.6.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z ST 00.00 „Wymagania Ogólne"
i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

2.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST                           i
poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót
budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,  ochrony  środowiska,  warunków  bezpieczeństwa  pracy,
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników
i jezdni; zostały umieszczone w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".

2.6.2. MATERIAŁY
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".

2.6.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".

2.6.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".

2.6.5. WYKONANIE ROBÓT
2.6.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót

Ogólne warunki wykonania podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót,
projekt organizacji i harmonogram Robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty
związane z wykonywaniem rozruchu. Zarys metodologii Robót powinien być
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne
elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych wymaganiach.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zorganizowania  i  przeprowadzenia  kompleksowego  rozruchu
modernizowanych/budowanych obiektów/urządzeń oczyszczalni ścieków.
Przed rozpoczęciem rozruchu należy opracować Dokumentację Rozruchową uzgodnioną                           z
Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiągnięcie właściwych, założonych w
projekcie  technologicznym  parametrów  pracy  wszystkich  urządzeń  technologicznych  oczyszczalni  ścieków,  w
przypadku braku osiągnięcia efektu końcowego.
Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić niezbędne zmiany.
Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są:
• całkowite zakończenie Robót budowlano-montażowych,
• zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn
i urządzeń oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanomontażowych,
a w szczególności dotrzymanie założonych warunków pracy:
- napędów mechanicznych,
- napędów i siłowników hydraulicznych, szczelności układów i instalacji,
- zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników, itp.,
- oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych,
• usunięcie usterek budowlano-montażowych ujawnionych w okresie przeprowadzania prób montażowych,
• zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności:
- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania obwodów sterowania,
- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń,
- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub szybkie wyłączenie, w razie konieczności suszenia
maszyn elektrycznych,
• sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej                         i
automatyki, a w szczególności:
- sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki,
- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń, w ograniczonym zakresie umożliwiającym mierzenie wielkości
przewidzianych projektem,
• zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne:

- energię elektryczną,
- wodę,

• sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z prac regulacyjnych, protokołów z
prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw technicznych, itp.
• zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie:

- działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania,
- schematów połączeń elektrycznych, AKPiA,
- działania urządzeń hydraulicznych,
- instrukcji obsługi i konserwacji,
- instrukcja rozruchu (ujętej w DT-R urządzeń firmowych),
- sposobu sterowania,
- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i przeciwpożarowych,

• sprawdzenie zgłoszenia inwestycji we władzach wodnych,
• zaznajomienie się z obowiązującym przepisami w zakresie eksploatacji obiektów i urządzeń.
W końcowych pracach budowlano-montażowych i technicznych odbiorach powinna uczestniczyć grupa rozruchowa.
Rozruch przeprowadzić należy z uwzględnieniem jego podziału na:

ST WiORB - „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu”.                                             69



- rozruch mechaniczny.
- rozruch hydrauliczny.
- rozruch technologiczny.
- rozruch AKPiA.
- rozruch urządzeń i sieci energetycznych.

2.6.5.2. Rozruch mechaniczny
Rozruch  mechaniczny  ma  na  celu  sprawdzenie  czystości,  szczelności  obiektów,  drożności  przewodów,
prawidłowości  zamocowań  i  działania  urządzeń,  uruchomienie  maszyn  i  mechanizmów  (zgodnie  z  instrukcją
rozruchu  branży  mechanicznej  i  DT-R  poszczególnych  urządzeń),  dokonanie  prób  ruchowych  i  próbnych
przejazdów na biegu luzem, itp. Próby te przeprowadzić należy oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów
oraz odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych węzłów ruchowych.
Rozruch  mechaniczny  obiektów  i  urządzeń  przeprowadza  się  NA SUCHO,  kolejno  poszczególnymi  węzłami
technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich obiektów, maszyn i urządzeń
wchodzących w skład danego węzła i powinna być poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających.
Podczas rozruchu mechanicznego należy sprawdzić:
• połączenia przewodów technologicznych,
• działanie armatury,
•  prawidłowość  montażu  maszyn  i  urządzeń,  a  w  szczególności  ustawienia  ich  na  płytach  fundamentowych,
zamocowaniu oraz współosiowości ustawienia maszyny i napędu,
• czystość obiektów takich jak: pompowni, komór technologicznych, studzienek itd.
Dodatkowo należy zapoznać się dokładnie z DTR poszczególnych maszyn i urządzeń. Po uzyskaniu pozytywnych
rezultatów  ze  sprawdzania  wizualnego  można  przystąpić  do  rozruchu  mechanicznego  maszyn  i  urządzeń
wyposażonych  w napędy.  Dotyczy  to  pomp,  zgarniaczy,  przelewów i  armatury                 z  napędem
elektromechanicznym. Przed uruchomieniem agregatu z napędem elektrycznym należy sprawdzić:
• funkcjonalność, sterowanie blokady, sygnalizację, zabezpieczenia i urządzenia pomiarowe,
• instalacją do smarowania i chłodzenia wraz z ewentualna regulacja, 
• przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym.
Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny lub
agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR
danej maszyny i napędu.
Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte protokołem
przekazującym część lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego.

2.6.5.3. Rozruch hydrauliczny
Do rozruchu hydraulicznego należy przystąpić  po  zakończeniu  rozruchu mechanicznego.  Rozruch  hydrauliczny
polega  na  przeprowadzeniu  prób  rozruchowych  pod  obciążeniem  wodą  oraz  kontroli  poziomów  przelewów,
spadków, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego obiektów              i elementów bez prowadzenia
procesów technologicznych.  Dotyczy to  w szczególności  obiektów                i  urządzeń  przeznaczonych
bezpośrednio do transportu i przeróbki mediów. Wykonanie prób hydraulicznych jest sprawdzającym testem jakości
prac  montażowych,  realizowanym w ramach  prac  wykonawczych.  W czasie  przeprowadzania  rozruchu  należy
sprawdzić  szczelność  i  prawidłowość  hydraulicznego  funkcjonowania  wszystkich  obiektów  i  urządzeń.  Celem
rozruchu jest m. in.:
• sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń,
w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych,
• sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów i  elementów oraz wielkości
spadków koniecznych dla przepływu mediów,
• oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą wodą,
• sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą przepuszczenia przez urządzenia
wody, aby zauważone usterki mogły być usunięte w bezpiecznych warunkach sanitarnych,
• regulacja poziomów przelewowych,
• sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń
• regulacja elementów AKPiA,
• regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie,
•  stopniowe  obciążanie  urządzeń,  aż  do  osiągnięcia  pełnego  przepływu  obliczeniowego  oraz  ostateczne
uregulowanie i sprawdzenie działania uruchamianych obiektów, jak również ustalenie parametrów ich pracy.

2.6.5.4. Rozruch technologiczny
Ostatnią  fazą  rozruchu  obiektów  jest  jej  rozruch  technologiczny.  Zadaniem  prowadzonego  rozruchu
technologicznego jest przede wszystkim:
• sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia mediami                       i
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zanieczyszczeniami,
• doprowadzenie do prawidłowego procesu oczyszczania ścieków.
Rozruch  należy  prowadzić  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  projekcie  rozruchu.  Zakończenie  czynności
rozruchowych może nastąpić po osiągnięciu prawidłowych parametrów procesów technologicznych oraz właściwej
pracy obiektów i urządzeń.
Niezbędnymi warunkami rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest:
• zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,
•  zapewnienie  dopływu  do  obiektów mediów w odpowiedniej  ilości  i  o  składzie  nieodbiegającym zbytnio  od
przyjętego w dokumentacji technicznej projektowej.

2.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robot podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".

2.6.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".
Roboty  związane  z  wykonaniem  rozruchu  oczyszczalni  ścieków  realizowane  w  ramach  niniejszego
Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robot związanych wykonaniem rozruchu
oczyszczalni ścieków nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania Robot związanych z wykonaniem rozruchu oczyszczalni ścieków będzie zawarta w
scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen.
Dla  Robot  związanych  wykonaniem  rozruchu  oczyszczalni  ścieków  nie  wprowadzono  w kontrakcie  odrębnej
jednostki obmiarowej.

2.6.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robot podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".
Odbioru Robót montażowych i rozruchowych, w celu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego,
dokonuje wspólna komisja powołana przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w skład której wchodzą
przedstawiciele:
• Zamawiającego,
• Wykonawcy,
• Projektanta,
• Instytucji i Organizacji Technicznych,
• Inżyniera/Inspektora Nadzoru.
• montażu dostarczonego wyposażenia,
Do  obowiązków  komisji  odbioru  końcowego  należy:  sprawdzenie  zgodności  wymagań  projektowych,  przy
uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, notatek
roboczych oraz innych dokumentów dotyczących: jakości materiałów i półwyrobów użytych w montażu, kwalifikacji
zawodowych i technicznych wykonawcy, wyników pomiarów i badań, sprawdzenie naniesienia przez właściwego
projektanta  zmian  projektowych  do  powykonawczego  egzemplarza  projektu  danego  obiektu,  sprawdzenie  w
dzienniku budowy konsekwencji wpisów dotyczących wyników funkcyjnej  kontroli  bieżącej  oraz stwierdzenie o
dokonaniu odbioru częściowego, sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy dotyczących przeprowadzonych kontroli
jakości i odbiorów w celu ustalenia liczby pomiarów sprawdzających                w ramach odbioru, dokonanie
szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji lub urządzenia                  i  stwierdzenie prawidłowości
wykonania  zgodnie  z  projektem  obiektu,  projektem  technologii  i  organizacji  montażu  oraz  wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Każdy  uczestnik  komisji  odbioru  końcowego  ma  prawo  zażądać  w  zakresie  swych  kompetencji  podjęcia
dodatkowych działań w celu sprawdzenia jakości wykonania włącznie z powołaniem rzeczoznawców lub komisji
ekspertów.
Komisja  odbioru  końcowego  sporządza  obowiązkowo  protokół  odbioru  końcowego,  który  nie  może  zawierać
klauzuli  odbioru  warunkowego.  W tym przypadku,  jak  również  w przypadku oceny negatywnej  z  odbioru,  do
protokołu załącza się spis wadliwych robot oraz sposoby i terminy ich poprawienia.

2.6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
2.6.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania Ogólne".
Nie  będą  realizowane odrębnie  jakiekolwiek płatności  za  Roboty związane  wykonaniem rozruchu oczyszczalni
ścieków. Cena wykonania tych Robot ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową
Wykazu Cen, której  rozliczenie wymaga wykonania i  ukończenia Robót związanych z wykonaniem oraz innych
Robót związanych z nimi.

ST WiORB - „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu”.                                             71



Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów              i jakości wykonania Robot,
na podstawie wyników pomiarów i badań.

2.6.9.2. Cena składowa wykonania Robót
Cena składowa wykonania Robót związanych wykonaniem rozruchu w Kontrakcie obejmuje:
• prace przygotowawcze,
• rozruch mechaniczny,
• rozruch hydrauliczny,
• rozruch technologiczny,
• rozruch w zakresie AKPiA,
• rozruch energetyczny,
• osiągnięcie właściwych parametrów pracy oczyszczalni ścieków,
• szkolenie przyszłej załogi w obsłudze obiektów i urządzeń,
• koszty szkolenia w zakresie p.poż. i BHP,
• koszt pracy komisji rozruchowej, ekspertów, przedstawicieli Instytucji,
• koszty niezbędnej obsługi serwisowej,
• koszty narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do rozruchu,
• koszty zużycia wody, reagentów,
• wyposażenie w narzędzia pracy, sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną,
• wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów.

2.6.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nazwa dokumentu
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. Nr 96, poz. 437)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010, nr
109, poz. 719)
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