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PROJEKTANT mgr inz. Pcﬂryk Kluba uprawnienia budowlane do proj. i kier.

robotami bud. bez ograniczeh w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i

urzgdzen elektrycznych i elektroenerge-
tycznych

Branza elektryczna

Poznan, 16.01.2023




Opis techniczny
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3. Zasilanie eleKtroenergetYCZNEC. ... ..ccccuiieeiuieeeiieeeieeerieeerteeeveeetaeesaeeesreeessaeeeaseeeeaeeennes 3

4. DEMONTAZE ....veeniiiiniieiiieeiteete ettt ettt ettt ettt et e et s et ettt e bttt e nb e st e b e e 3

5. UWAZE KONCOWE ...viieiiieeiiiieeiiee ettt ettt e et e e s tae e st eesstaeessaaeesseeenssaeensseeenseeennnes 3

Zalaczniki:

e Warunki techniczne likwidacji kolizji istniejacej sieci oswietleniowej w ciggu ul. Hlonda

w  miejscowosci  Chociwel. Warunki nr WT/EO/OS/A/355/2022 nr pisma
WEA23E000130/K2300007872

Wykaz rysunkow:

EO1. Plan zagospodarowania terenu — demontaz o§wietlenia



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e (Obowigzujace normy i przepisy budowy,
e  Warunki usunigcia kolizji nr WT/EO/OS/A/355/2022
e Wytyczne Inwestora

2. Zakres opracowania

Ponizsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy likwidacji kolizji istniejagcego o$wietlenia
poprzez demontaz trzech latarni oswietleniowych w Chociwel w zwigzku z planowang inwe-
stycja: ,,Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej w ramach progra-
mu rewitalizacji”.

Usunigcie kolizji polega na:

e Stalowy latarni o$wietlenia wraz z oprawami, naswietlaczami i kablami ziemnymi
fragmentu sieci oswietlenia drogowego przy ul. Hlonda (odcinek od ul. Armii Krajowe;]
do ul. Hlonda 9)

e Oswietlenia drogowego 1 sieci oprawy zawieszonej na stupie betonowym (usuni¢cie
stupa zgodnie z projektem usunigcia kolizji uzgodnionym w ENEA Operator) na od-
cinku od ul. Armii Krajowej do ul. Szkolnej

¢ Demontowane o$wietlenie uliczne zasilane jest z szatki SOU — 034, 4-3-3214023-034.

3. Zasilanie elektroenergetyczne

Oswietlenie uliczne podlegajace demontazowi zasilone jest ze stupa nr 1 linii napowietrznej
0,4kV zlokalizowanego przy ul. Szkolnej. Linia napowietrzna wykonana jest przewodem
AL1x25mm? do pierwszego demontowanego stupa, a kolejne dwie latarnie linig kablowa
YKY2x6mm?.

Demontowane o$wietlenie zasilone jest z szafki o$wietlenia zewnetrznego SOU — 34, 4-3-
3214023-034.

Na stupie nr 1 istniejacej linii napowietrznej 0,4kV nalezy unieczynni¢ istniejacy odptyw zasi-
lania na demontowany fragment o$wietlenia ulicznego.

Nowe o$wietlenie zostanie zaprojektowane w ramach projektu zagospodarowania terenu pro-
menady.

4. Demontaze

Wskazane na rzucie latarnie o$wietleniowe, naswietlacze, stupy, linie kablowe oraz linia na-
powietrzna nalezy zdemontowac i poddac utylizacji. Zakres demontowanych urzadzen wska-
zano na rysunku EO1.

5. Uwagi koncowe

e catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami, przepisami i zarza-
dzeniami, standardami ENEA oraz warunkami likwidacji kolizji

e przed oddaniem instalacji elektroenergetycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ odpowied-
nie pomiary potwierdzajace prawidtowos¢ ich wykonania i sporzadzi¢ protokoty badan.
Uzytkownikowi pozostawi¢ DTR urzadzen oraz instrukcje obstugi wraz z dokumentacja
powykonawcza,

e zamiar rozpoczecia robot nalezy zglosi¢ do pisemnie minimum 14 dni przed zamiarem roz-
poczecia robot 1 zgtosi koniecznos¢ wigczen w ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. Wydziat Eks-
ploatacji i Nadzoru Nad Majatkiem Oswietleniowym, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin,
tel. 913321727.



e Inwestor poinformuje w terminie 5 dni o odbiorze przed proponowang datg oraz dostarczy
dokumentacje¢ powykonawcza, protokoty badan, zestawienie zdemontowanych urzadzen
oraz powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna.

e Prace zwigzane z przebudowg elementow sieci podlegaja nadzorowi stuzb ENEA Os$wie-
tlenie Sp. z o.0.

Opracowal:
mgr inz. Patryk Kluba



